

19358/2015



MEMORANDO DP-ETE-499-2015

PARA : PRESIDENTE EJECUTIVO

DE: COMISIÓN TÉCNICA PROCESO AFD-RSND-EEASA-CPN-001

ASUNTO: ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES CONSULTORÍA PÚBLICA NACIONAL INDIVIDUAL, AFD-RSND-EEASA-CPN-001, DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN

FECHA: Septiembre 14, 2015

En cumplimiento con el cronograma de actividades planteado para el proceso de Consultoría Pública Nacional Individual, AFD-RSND-EEASA-CPN-001, referente a la FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO URBANO PARROQUIAS LA MERCED, LA PENÍNSULA, CANTÓN AMBATO RURAL PARROQUIAS HUACHI GRANDE, MONTALVO, TOTORAS, PICAIHUA, IZAMBA, ATAHUALPA PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE SEGUNDA ETAPA, el viernes 11 de septiembre del presente, se realizó la verificación de la documentación presentada por los oferentes, determinándose la necesidad de solicitar convalidación de errores por lo que adjunto el acta levantada por la Comisión Técnica respecto a lo indicado.

Con base a lo mencionado el cronograma del proceso se modifica de la siguiente manera conforme a lo estipulado en los pliegos:

Concepto	Día	Hora
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	lunes, 14 de septiembre de 2015	17H00
Fecha límite para convalidación errores	jueves, 17 de septiembre de 2015	17H00
Fecha publicación resultados finales oferta técnica	lunes, 21 de septiembre de 2015	18H00
Fecha apertura oferta económica	martes, 22 de septiembre de 2015	10H00
Fecha de negociación	viernes, 25 de septiembre de 2015	10H00
Fecha estimada de adjudicación	lunes, 28 de septiembre de 2015	17H00

Atentamente,


Ing. Luis Marcial.
PRESIDENTE COMISIÓN TECNICA


Ing. Cristian Marín.
DELEGADO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EEASA


Ing. Adrián Torres
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE


Sra. Lourdes Cáceres
SECRETARIA DE LA COMISIÓN

AT
Adj: Lo indicado



ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CONSULTORÍA PÚBLICA NACIONAL INDIVIDUAL

FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES_ TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO URBANO PARROQUIAS LA MERCED, LA PENÍNSULA, CANTÓN AMBATO RURAL PARROQUIAS HUACHI GRANDE, MONTALVO, TOTORAS, PICAIHUA, IZAMBA, ATAHUALPA PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE_SEGUNDA ETAPA

AFD-RSND-EEASA-CPN-001

En la ciudad de Ambato a los once días del mes de septiembre de 2015 a las dieciséis horas, en la Dirección de Planificación de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. EEASA, se reúne la Comisión Técnica del proceso **AFD-RSND-EEASA-CPN-001**, designada mediante memorando PE-1914-2015, del 29 de julio de 2015, con el fin de analizar y solicitar la convalidación de errores de las ofertas técnicas presentadas.

1. ANTECEDENTES

Mediante memorando PE-2223-2015, de fecha 04 de septiembre de 2015, Presidencia Ejecutiva de EEASA, remite cuatro (4) ofertas al Departamento de Planificación, conforme al cronograma del proceso con el siguiente detalle:

OFERENTE	RECEPCIÓN DE OFERTA	
	DÍA	HORA
01	04-09-2015	10H40
02	04-09-2015	12H25
03	04-09-2015	14H45
04	04-09-2015	14H55

Con fecha 04 de septiembre de 2015 a las 16 horas se realizó la apertura de sobres de las ofertas técnicas acorde al cronograma del proceso.

2. CONVALIDACIÓN DE ERRORES

Luego de revisada la documentación presentada por los oferentes, se verifica que existen errores de forma, por lo que hay lugar a Convalidación, según el ítem 6.9 de la Sección VI del Procedimiento de Contratación.

OFERENTE 01: ING. MANUEL OTORONGO:

- En el Formulario 9.2 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL) se debe cambiar los siguientes campos:

“(el «Contrato»)” cambiar por “el Proceso de Contratación AFD-RSND-EEASA-CPN-001” y, “A: (la «Parte Contratante»)” cambiar por “A: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.”.



- En el Formulario 9.2 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL), se debe indicar la fecha al final del formulario.
- En el Formulario 9.6 (CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN), indicar el porcentaje de avance parcial y porcentaje de avance acumulado.
- En el Formulario 9.7 (EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA), la experiencia general número 7 referente a "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/DMS no coincide el monto del proyecto indicado en el formulario 9.7 con el monto del proyecto indicado en el certificado que acredita la experiencia por lo que se debe rectificar el formulario.
- Entregar las actas definitivas de los contratos en donde firme como fiscalizador del contrato de tal manera que se verifique la experiencia del oferente en los siguientes contratos indicados en el Formulario 9.7 (EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA):

Experiencia general:

1. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA/DMS

Experiencia específica:

1. AV. MANUEL CÓRDOVA GALARZA (TRAMO Y DE MARESA – MORASPUNGO).
2. AV. INTEROCEÁNICA (TRAMO CICLISTA – INTERCAMBIADOR GUAYASAMÍN).
3. AV. INTEROCEÁNICA (TRAMO CHIVIQUI – EL ARENAL)
4. AV. INTEROCEÁNICA (TRAMO PASEO SAN FRANCISCO – LUMBISÍ9).
5. AV. E35 (TRAMO INGRESO AEROPUERTO - SUBESTACIÓN)
6. POLIGONO 1: LA MARISCAL 1.
7. VARIANTE PRIMARIO 07E CENTRO HISTÓTICO.

OFERENTE 02: ING. CARLOS MOLINA:

- La numeración de los formularios debe ir en orden desde el número 9.1 hasta el 9.9 según corresponda.
- En el Formulario 9.2 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL) se debe cambiar los siguientes campos:

"(el «Contrato»)" cambiar por "el Proceso de Contratación AFD-RSND-EEASA-CPN-001" y, "A: (la «Parte Contratante»)" cambiar por "A: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.".

- Adjuntar el cronograma de ejecución considerando el Diagrama de Gantt en Project, solicitado en la Sección IV párrafo 4.1.5.
- En el Formulario 9.7 (EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA), la experiencia general número 1 referente a "Servicios de Consultoría para la elaboración de Estudios eléctricos de los sectores; San Rafael Bajo, el Mirador, El Bosque, Carmelitas, San Alfonso, Camino Real, Chaupi, San Antonio, La Dolorosa, Panamericana I y II, Patulata, Puerto Arturo I y II San José del Cantón Ambato de la Provincia de Tungurahua", no coincide el monto del proyecto indicado en el formulario 9.7 con el monto del proyecto



indicado en el certificado que acredita la experiencia por lo que se debe rectificar el formulario.

- Entregar los documentos de aportación al IESS por parte del contratista del proyecto o factura por servicios en el proyecto "Construcción de la Central Hidroeléctrica Manduriacu" que acrediten sus labores en el mismo.
- Entregar los documentos de aportación al IESS por parte del contratista del proyecto o factura por servicios en el proyecto "Proyecto de construcción de redes eléctricas y fiscalización de obras eléctricas en instituciones públicas y privadas" que acrediten sus labores en el mismo.
- Entregar fotografías, facturas o compromisos de arrendamiento de los equipos e instrumentos solicitados en el Formulario 9.9 excepto de la oficina. Nota: en el caso de entregar fotografías, la disponibilidad de los equipos e instrumentos serán verificados en caso de ser adjudicado el contrato.

OFERENTE 03: ING. VICENTE GUACHAMIN:

- En el Formulario 9.2 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL) se debe cambiar los siguientes campos:

"(el «Contrato») cambiar por "el Proceso de Contratación AFD-RSND-EEASA-CPN-001" y, "A: (la «Parte Contratante») cambiar por "A: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.".

- Entregar fotografías, facturas o compromisos de arrendamiento de los equipos e instrumentos solicitados en el Formulario 9.9 excepto de la oficina. Nota: en el caso de entregar fotografías, la disponibilidad de los equipos e instrumentos serán verificados en caso de ser adjudicado el contrato.
- Entregar los documentos de aportación al IESS por parte del contratista del proyecto o factura por servicios en el proyecto "Construcción e implementación de los sistemas Eléctricos y Electrónicos de las oficinas de Rentas Internas en el Edificio Rio Amazonas ubicado en las calles Amazonas y Roca" que acrediten sus labores en el mismo.
- Entregar los documentos de aportación al IESS por parte del contratista del proyecto o factura por servicios en el proyecto "Rehabilitación Urbana eje Av. 24 de Mayo–Cumanda construcción del sistema de iluminación Ornamental plaza 24 de Mayo y puentes peatonales Cumanda" que acrediten sus labores en el mismo.
- Entregar los documentos de aportación al IESS por parte del contratista del proyecto o factura por servicios en el proyecto "Fiscalización de la Remodelación del Edificio Amazonas Plaza de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Quito" que acrediten sus labores en el mismo.
- Entregar los documentos de aportación al IESS por parte del contratista del proyecto o factura por servicios en el proyecto "Fiscalización de la obra definitiva Acabados e ingeniería Inmueble Hacienda san José" que acrediten sus labores en el mismo.
- Falta documentación que acredite las labores en el proyecto "Estudio de diseño para la rehabilitación del espacio público e iglesia en la comunidad San Antonio de Purapuche, poblados de influencia del proyecto ciudad del conocimiento YACHAY cantón URCUQUI provincia de Imbabura".
- Entregar documentos que indiquen los integrantes del consorcio RW quienes realizaron el proyecto "No. 081 PS-2014 para la construcción y rehabilitación del Centro Gastronómico Los Agachaditos".



- Entregar los documentos de aportación al IESS por parte del contratista del proyecto o factura por servicios en el proyecto "Construcción del centro de salud San Guisel, tipo A, en el cantón Colta, en la provincia de Chimborazo" que acrediten sus labores en el mismo.
- Entregar los documentos de aportación al IESS por parte del contratista del proyecto o factura por servicios en el proyecto "Reforzamiento de redes de Bajo Voltaje con Repotenciación de Transformadores acometidas y Medidores en el primario Conocoto 23ª LOTE 1: SALVADOR CELI" que acrediten sus labores en el mismo.
- Adjuntar el cronograma de ejecución considerando el Diagrama de Gantt en Project, solicitado en la Sección IV párrafo 4.1.5.
- Entregar fotografías, facturas o compromisos de arrendamiento de los equipos e instrumentos solicitados en el Formulario 9.9 excepto de la oficina. Nota: en el caso de entregar fotografías, la disponibilidad de los equipos e instrumentos serán verificados en caso de ser adjudicado el contrato.

OFERENTE 04: ING. CHRISTIAN LOPEZ

- En el Formulario 9.2 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL) se debe cambiar los siguientes campos:

"(el «Contrato»)» cambiar por "el Proceso de Contratación AFD-RSND-EEASA-CPN-001" y, "A: (la «Parte Contratante»)» cambiar por "A: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.".

- En el Formulario 9.2 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL), se debe indicar la fecha al final del formulario.
- Entregar las actas definitivas de los contratos en donde firme como fiscalizador del contrato de tal manera que se verifique la experiencia del oferente en los siguientes contratos indicados en el Formulario 9.7 (EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA):

1. Fiscalización de los proyectos FERUM 2011

- Certificar el monto del contrato realizado por el oferente quien estuvo subcontratado en el proyecto "Readecuación de la oficina ubicada en la Av. Los Shyris n35-52 y Portugal para uso de ep Flopec en Quito"
- Certificar el monto del contrato realizado por el oferente quien estuvo subcontratado en el proyecto "Readecuación integral Flopec Guayaquil"
- Adjuntar el cronograma de ejecución considerando el Diagrama de Gantt en Project, solicitado en la Sección IV párrafo 4.1.5.


Ing. Luis Marcial
PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA


Ing. Adrián Torres
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE
LM/AT

Atentamente,


Ing. Cristian Marín
DELEGADO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EEASA


Sra. Lourdes Cáceres
SECRETARIA DE LA COMISIÓN