



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

## ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES\_ TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO RURAL PARROQUIAS JUAN BENIGNO VELA, SANTA ROSA, PILAHUÍN, TUNGURAHUA CANTONES CEVALLOS, QUERO, MOCHA Y TISALEO\_ PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE\_ SEGUNDA ETAPA

**AFD-RSND-EEASA-LPNO-003**

En la ciudad de Ambato a los diez días del mes de septiembre del 2015 a las dieciséis horas, en la Dirección Departamento Operación y Mantenimiento, se reúne la Comisión Técnica designada mediante memorando PE-1918-2015, del 29 de julio 2015 para el proceso **AFD-RSND-EEASA-LPNO-003**, a fin de analizar y convalidar los errores de las ofertas técnicas presentadas.

#### 1. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante memorando PE-2229-2015, Presidencia Ejecutiva, envía dos (2) ofertas conforme al cronograma del proceso con el siguiente detalle:

OFERENTE	FECHA DE RECEPCIÓN
01	04-Septiembre-2015
02	04-Septiembre-2015

Acorde al Procedimiento de Contratación Licitación Pública Nacional de Obras, en el marco del proceso **AFD-RSND-EEASA-LPNO-003**, se realizó la revisión de las ofertas.

#### 2. CONVALIDACIÓN DE ERRORES

Revisada la documentación presentada por los oferentes, se verifica que si existen errores de forma, por lo que si hay lugar a la Convalidación de errores, según el artículo 6.9 de la Sección II Condiciones Generales del procedimiento de Licitación Pública Nacional de Obras de estos pliegos.

Las mismas se encuentran listadas de acuerdo a cada oferente a continuación:

#### OFERENTE 01: GLOBAL SOLUTIONS A&S

En el formulario 9.7 de la oferta adjuntar el Diagrama de Gantt en formato Project de Microsoft, del cronograma de ejecución haciendo constar las actividades o rubro, su duración, uso de equipo mínimo, personal operativo y personal técnico.



**OFERENTE 02: CONSTRUCTRAVEL S.A.**

En el formulario 9.7 de la oferta adjuntar el Diagrama de Gantt en formato Project de Microsoft, del cronograma de ejecución haciendo constar las actividades o rubro, su duración, uso de equipo mínimo, personal operativo y personal técnico.

Atentamente,

Ing. Iván Naranjo  
**PRESIDENTE COMISION TECNICA**

Ing. Sara Espinoza  
**MIEMBRO COMISION TECNICA**

Ing. Jhonny Villacís  
**MIEMBRO COMISION TECNICA**

Ing. Ruth Díaz  
**SECRETARIA COMISION TECNICA**

Adj.: 1 Anexo (1 hoja)



**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.**

PROCESO: AFD-RSND-EEASA-LPNO-003

ANEXO 1

REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES, TUNGURAHUA, CANTÓN AMBATO RURAL PARROQUIAS JUAN BENIGNO VELA, SANTA ROSA, PILAHUÍN, TUNGURAHUA CANTONES CEVALLOS QUERO, MOCHA, Y TISALEO PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE\_SEGUNDA ETAPA

CUADRO DE CONVALIDACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS

FORMULARIO	OFERENTE	1	2
	NOMBRE COMERCIAL	GLOBAL SOLUTION A&S ANCHALUISA SEGARRA CIA.	CONSTRUCTRAVEL S.A.
1	PRESENTACIÓN Y COMPROMISO	CUMPLE	CUMPLE
2	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, ELEGIBILIDAD Y COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL	CUMPLE	CUMPLE
3	DATOS GENERALES DEL OFERENTE Y PATRIMONIO		
4	COMPROMISO DE ASOCIACIÓN	NO APLICA	NO APLICA
5	OFERTA ECONÓMICA - TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS.	CUMPLE	CUMPLE
6	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CUMPLE	CUMPLE
7	PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA Y PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL	NO CUMPLE	NO CUMPLE
8	EXPERIENCIA DEL OFERENTE	CUMPLE	CUMPLE
9	PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO	CUMPLE	CUMPLE
10	COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA	CUMPLE	CUMPLE
11	EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO	CUMPLE	CUMPLE
12	COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN	NO APLICA	CUMPLE
13	GARANTÍA TÉCNICA	CUMPLE	CUMPLE

Ing. Iván Naranjo  
Presidente Comisión

Ing. Sara Espinoza  
Miembro Comisión

Ing. Jhonny Villacís  
Miembro Comisión

Ing. Ruth Díaz  
Secretaria Comisión