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Prefacio

Las adquisiciones correspondientes a los proyectos financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), se efectian de acuerdo con las politicas y procedimientos
establecidos en el documento titulado Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominadas las Politicas).

Los documentos estandar de licitacion incluidos en esta publicacion han sido preparados
para ser utilizados por los Prestatarios en la contratacion de obras "menores,” generalmente por
un valor inferior a US$10 millones, mediante el procedimiento de licitacion publica
internacional (LPI). Estos documentos pueden también adaptarse para licitacion publica
nacional (LPN). Sin embargo, para adaptarlos para LPN, generalmente se requerirdn cambios
sustanciales en las Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones Especiales del Contrato.

Para obras complejas por valores inferiores a US$10 millones, tales como obras
portuarias y plantas de tratamiento de agua, pudiera ser preferible usar el documento estandar de
licitacién del Banco titulado, Documentos Estandar de Licitacion, Contratacion de Obras.

Para obtener mayor informacion acerca de adquisiciones en proyectos con la
asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo dirigirse a:

Oficina de Adquisiciones, Gestion Financiera, y Monitoreo de cartera (VPC/PDP)
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577 U.S.A.
procurement@iadb.org
http://www.iadb.org/procurement
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Introduccion

Estos documentos estandar de licitacion se han preparado para los tipos de contratos que
més se utilizan en la contratacion de obras, que son el contrato basado en la medicién de
ejecucion de obra (precios unitarios en una Lista de Cantidades) y el contrato por suma alzada.
Los contratos por suma alzada se usan sobre todo en la construccion de edificios y otros tipos de
obras bien definidas que tengan pocas probabilidades de experimentar cambios en cantidades o
en las Especificaciones, o en las que sea improbable encontrar condiciones dificiles o
imprevistas en el Sitio de las Obras (por ejemplo, problemas ocultos de fundacion). EIl texto
principal se refiere a los contratos basados en precios unitarios.

Debera verificarse que las disposiciones de los documentos estandar de licitacion sean
consistentes con los requisitos de las obras especificas que se han de contratar. Se deberan
seguir las siguientes indicaciones para el uso de los documentos:

(@)

(b)

©)

(d)

Todos los documentos listados en el indice son normalmente necesarios para la
contratacion de obras. Sin embargo, los mismos deberan ser adaptados a las
circunstancias del proyecto en particular segn se requiera.

Antes de emitir los Documentos de licitacion, el Contratante preparara los Datos
de la Licitacion (Seccion 1), las Condiciones Especiales del Contrato (Seccion
V1) y las Secciones VII, VIII, IX que se refieren a las Especificaciones, los
Planos y la Lista de Cantidades, respectivamente. EI Contratante debera leery / o
proporcionar la informacion sefialada en las notas entre corchetes y letra italica.
En aquellos pocos casos en que se requiera que el Oferente suministre
informacion, asi lo especificaran las notas.

Las modificaciones que se requieran para responder a las necesidades de cada
proyecto o contrato, deberan realizarse solamente en los Datos de la Licitacion y
en las Condiciones Especiales del Contrato como enmiendas a las Instrucciones a
los Oferentes y a las Condiciones Generales del Contrato, respectivamente.

Estos documentos estandar de licitacion han sido preparados para su uso en los
procedimientos de licitacion en donde no se haya llevado a cabo proceso de
precalificacion. Sin embargo podran ser utilizados para licitacion con
precalificacion con muy pequefias modificaciones, si bien en estos documentos
no se considera el proceso de precalificacion de los Oferentes propiamente dicho.
El documento titulado Documentos Estandar de Precalificacion, Contratacion
de Obras publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, contiene los
detalles de los procedimientos de precalificacion que se deben seguir para
contratos con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.
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Seccién I. Instrucciones a los Oferentes

En esta Seccion de los documentos de licitacion se proporciona la informacion que los
Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el
Contratante. También se provee informacion sobre la presentacion, apertura y evaluacion de
las Ofertas, y sobre la adjudicacion del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempefio del Contratista, los pagos que se efectlen en
virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud
del Contrato no se incluyen normalmente en esta Seccion, sino en la Seccion IV, Condiciones
Generales del Contrato (CGC), y/o en la Seccién V, Condiciones Especiales del Contrato
(CEC). En caso de que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas
secciones de los documentos, habra que tener especial cuidado para evitar las contradicciones
entre clausulas que se refieran al mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formaran parte del Contrato y dejaran de tener
vigencia una vez que éste haya sido firmado.
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Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

1. Alcancedela 1.1 El Contratante, EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL

licitacion

2. Fuente de
fondos

CENTRO NORTE S.A., EEASA, que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion 11, “Datos de
la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA SUBESTACION
LORETO 16/20 MVA-69/13.8 KV y en la Seccion V, “Condiciones
Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el nimero de identificacion
del Contrato estan especificados en los DDL y en las CEC.

1.2 El Oferente seleccionado deberd terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la subclausula
1.1 (r) de las CEC.

1.3 En estos Documentos de Licitacion:

(@ El término “por escrito” significa comunicaciéon en forma
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electronico,
facsimile, télex) con prueba de recibido;

(b) Si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular” corresponde
igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario.

2.1 El Prestatario GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, a
través de EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A., EEASA, se propone destinar una parte de los
fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
(en lo adelante denominado el “Banco”) identificado en los DDL,
para sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los
DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para
las Obras. El Banco efectuard pagos solamente a solicitud del
Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad
con las estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se
ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato.
Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra cosa, nadie mas
que el Prestatario podréa tener derecho alguno en virtud del Contrato de
Préstamo ni tendra derecho alguno sobre los fondos del préstamo.

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuara pagos solamente a
pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de
Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones
establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco
(en adelante denominado ‘el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos
se ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato
de Prestamo. Salvo que el Banco Interamericano de Desarrollo



3.

Préacticas
prohibidas
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acuerde expresamente lo contrario, nadie mas que el Prestatario podra
tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendréa
ningun derecho a los fondos del financiamiento.

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o
individuos oferentes por participar o participando en actividades
financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), observar los mas altos niveles
éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir
una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de seleccién y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Las Préacticas Prohibidas comprenden
actos de: (i) practicas corruptivas; (ii) practicas fraudulentas;
(iii) practicas coercitivas; y (iv) practicas colusorias y (V)
précticas obstructivas. ElI Banco ha establecido mecanismos para
la denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia deberd ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (OIl) del Banco para que se investigue debidamente.
El Banco también ha adoptado procedimientos de sancién para la
resolucion de casos y ha celebrado acuerdos con otras
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un
reconocimiento reciproco a las sanciones impuestas por sus
respectivos 6rganos sancionadores.

(@) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacién:

(i) Una préactica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias, que
deliberada o imprudentemente, engafien, 0 intenten
enganar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero
o0 de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iif) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv)Una practica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas partes
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realizado con la intencion de alcanzar un propdsito
inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

a.a. Destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente
evidencia significativa para la investigacion o realizar
declaraciones falsas ante los investigadores con el fin
de impedir materialmente una investigacion del
Grupo del Banco sobre denuncias de una préactica
corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que
son importantes para la investigacion o que prosiga la
investigacion, o

b.b. Todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de
inspeccion del Banco y los derechos de auditoria
previstos en el parrafo 3.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos
de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u
organismos contratantes  (incluyendo sus  respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean Sus
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Préctica
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucion
de un contrato, el Banco podra:

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un
contrato para la adquisicion de bienes o servicios, la
contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(ii) Suspender los desembolsos de la operacion, si se determina,
en cualquier etapa, que un empleado, agencia o
representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido una Préctica
Prohibida;

(iii)Declarar una contratacion no elegible para financiamiento
del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacion relacionada inequivocamente
con un contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donacion, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas
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(lo que incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comision de la
Practica Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

(iv)Emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo en
el formato de una carta formal de censura por su conducta;

(v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de tiempo,
para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado
subconsultor, subcontratista 0 proveedor de bienes o
servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un
contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi)Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de
hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii)Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las
circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de multas
que representen para el Banco un reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 3.1 (b) se
aplicard también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancion, o cualquier otra
resolucion.

La imposicion de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando
como oferente o participando en una actividad financiada por
el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes  (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas 0 implicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el
Banco con otra Institucion Financiera Internacional (IFI)
concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de
inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente
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parrafo, el término ‘“sancién” incluye toda inhabilitacion
permanente, imposicion de condiciones para la participacion
en futuros contratos o adopcion publica de medidas en
respuesta a una contravencion del marco vigente de una
Institucion Financiera Internacional (IFI) aplicable a la
resolucion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

() El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios Yy sus representantes, Yy
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Todo solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario deberd prestar plena
asistencia al Banco en su investigacion. EIl Banco también
requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y
sus representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios 'y concesionarios: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la
investigacion de denuncias de comision de Practicas
Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios
gue tengan conocimiento de las actividades financiadas por el
Banco estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigacion provenientes de personal
del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, 0
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor
proveedor de servicios 0 concesionario se niega a cooperar 0
incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra
forma obstaculiza la investigacion por parte del Banco, el
Banco, bajo su sola discrecion, podra tomar medidas
apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes
y Su representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios, o concesionario.
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(9) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de
servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el parrafo 3 relativas a
sanciones y Practicas Prohibidas se aplicaran integramente a
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios  (incluidos sus  respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean Sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad
que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada
para la provision de bienes, obras o servicios distintos de
servicios de consultoria en conexion con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de
obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspension o la rescision. Las agencias especializadas
deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En
caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o
una orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el
Banco no financiara los gastos conexos y se acogera a otras
medidas que considere convenientes.

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:

(@ Que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la
comision de las mismas que constan de este documento y se
obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;

(b) Que no han incurrido en ninguna Préactica Prohibida descrita
en este documento;

(c) Que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion
0 ejecucioén de un contrato;

(d) Que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios 0 accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucién Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco
haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento reciproco de
sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen
contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o
culpables de delitos vinculados con la comision de Practicas
Prohibidas;

(e) Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
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principales han sido director, funcionario 0 accionista
principal de ninguna otra compafiia o entidad que haya sido
declarada inelegible por el Banco o por otra Institucion
Financiera Internacional (IFI) y con sujecién a lo dispuesto
en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido
declarado culpable de un delito vinculado con Practicas
Prohibidas;

(f) Que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o acuerdos
para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco;

(g) Que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantias constituye el fundamento para la imposicion
por el Banco de una o mas de las medidas que se describen
en la Clausula 3.1 (b).

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan

4.2

ser originarios de paises miembros del Banco. Los Oferentes
originarios de paises no miembros del Banco seran descalificados de
participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del
Banco. En la Seccion Il de este documento se indican los paises
miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la
nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los
oferentes de un pais miembro del Banco, al igual que los bienes
suministrados, no seran elegibles si:

a) Las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Prestatario
prohibe relaciones comerciales con ese pais; 0

b) Por un acto de conformidad con una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capitulo VII de la Carta de esa Organizacion, el pais del
Prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese pais 0
cualquier pago a personas o entidades en ese pais.

Un Oferente no debera tener conflicto de interés. Los Oferentes que
sean considerados que tienen conflicto de interés seran descalificados.
Se considerara que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o
mas partes en este proceso de licitacién si ellos:

(@) Estan o han estado asociados, directa o indirectamente,
con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha
sido contratada por el Contratante para la prestacion de
servicios de consultoria para la preparacion del disefio,
las especificaciones técnicas y otros documentos que se
utilizarén en la licitacion para la adquisicion de los bienes
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objeto de estos Documentos de Licitacion; o

(b) Presentan méas de una oferta en este proceso licitatorio,
excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo
la clausula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la
participacion de subcontratistas en mas de una oferta

4.3 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizacion

4.4

4.5

5. Calificaciones 5.1

del Oferente

5.2

5.3

anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos
designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible
de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o
que otra Institucion Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y
con sujecion a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco
concernientes al reconocimiento reciproco de sanciones y se encuentre
bajo dicha declaracion de inelegibilidad durante el periodo de tiempo
determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Clausula 3.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente
si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii)
operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de
ninguna agencia del Prestatario.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante
razonablemente la solicite.

Todos los Oferentes deberdn presentar en la Seccion 1V,
“Formularios de la Oferta”, una descripcion preliminar del método
de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gréfica
M, s, seguin sea necesario.

Si se realizd una precalificacion de los posibles Oferentes, solo se
consideraran las Ofertas de los Oferentes precalificados para la
adjudicacion del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberan
confirmar en sus Ofertas que la informacién presentada originalmente
para precalificar permanece correcta a la fecha de presentacion de las
Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta cualquier informacion
que actualice su informacion original de precalificacion. La
confirmacion o actualizacion de la informacion debera presentarse en
los formularios pertinentes incluidos en la Seccion V.

Si el Contratante no realizd una precalificacion de los posibles
Oferentes, todos los Oferentes deberan incluir con sus Ofertas la
siguiente informacién y documentos en la Seccion IV, a menos que
se establezca otra cosa en los DDL.:

(@) Copias de los documentos originales que establezcan la
constitucion o incorporacion y sede del Oferente, asi como el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole a
comprometer al Oferente;
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Monto total anual facturado por la construccion de las obras
eléctricas realizadas en cada uno de los ultimos cinco (5) afios;

Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada
uno de los ultimos cinco (5) afos, y detalles de los trabajos en
marcha o bajo compromiso contractual, asi como de los
clientes que puedan ser contactados para obtener mayor
informacion sobre dichos contratos;

Principales equipos de construccion que el Oferente propone
para cumplir con el contrato;

Calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico
como administrativo propuesto para desempefiarse en el Sitio de
las Obras;

Informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como
informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoria de
los altimos cinco (5) afos;

Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de
trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de crédito y
disponibilidad de otros recursos financieros); NO APLICA

Autorizacion para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Oferente; NO APLICA

Informacion relativa a litigios presentes o habidos durante los
ualtimos cinco (5) afios, en los cuales el Oferente estuvo o esta
involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia,
y los resultados; y NO APLICA

Propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo
monto ascienda a mas del diez (10) por ciento del Precio del
Contrato. El limite maximo del porcentaje de participacion de
subcontratistas esta establecido en los DDL.

La Oferta debera contener toda la informacion enumerada en
la antes mencionada Subclausula 5.3 de las IAO para cada
miembro de la APCA;

(b) La Oferta debera ser firmada de manera que constituya una

(©)

obligacion legal para todos los socios;

Todos los socios serdn responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(d) Uno de los socios debera ser designado como representante y

autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
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miembros de la APCA:

(e) La ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado;

(F) Con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio de
la APCA firmado por todos los socios o una Carta de
Intencion para formalizar el convenio de constitucion de una
APCA en caso de resultar seleccionados, la cual debera ser
firmada por todos los socios y estar acompariada de una copia
del Convenio propuesto.

Para la adjudicacion del Contrato, los Oferentes deberan cumplir
con los siguientes criterios minimos de calificacion:

(@) Tener una facturacion promedio anual por construccion de
obras por el periodo indicado en los DDL de al menos el
multiplo indicado en los DDL. NO APLICA

(b) Demostrar experiencia como Contratista principal en la
construccion de por lo menos una (1) obra cuya naturaleza y
complejidad sea equivalente a la de la obra licitada, adquirida
en los ultimos 10 afios. Unicamente se consideraran obras
terminadas y en operacién, lo que se acreditard mediante la
presentacion de actas de entrega recepcion provisional o
definitiva;

(c) Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del
equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado
o disponible mediante arrendamiento financiero);

(d) Contar con un Administrador de Obras con cinco afios de
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos
tres afios han de ser como Administrador de Obras; y

(e) Contar con activos liquidos y/o disponibilidad de credito libres
de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier
anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto
superior a la suma indicada en los DDL. NO APLICA

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra
del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podria
ser causal para su descalificacion. NO APLICA

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
APCA se sumaran a fin de determinar si el Oferente cumple con los
requisitos minimos de calificacion de conformidad con las
Subclausulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda
adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes
debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los
requisitos minimos para Oferentes individuales que se establecen en
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las Subclausulas 5.5 (a), (b) y (e); vy el socio designado como
representante debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento
(40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta
presentada por la APCA serd rechazada. Para determinar la
conformidad del Oferente con los criterios de calificacion no se
tomardn en cuenta la experiencia ni los recursos de los
subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL.

6.1 Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que
presente o participe en mas de una Oferta (a menos que lo haga
como subcontratista 0 en los casos cuando se permite presentar o
se solicitan propuestas alternativas) ocasionara que todas las
propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados con
la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante en
ningln momento sera responsable por dichos gastos.

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a
su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacién que
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construccién de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

8.2 El calendario del proceso es el siguiente:

Concepto Dia

Llamado a licitacion Juewes 4 de Septiembre de 2014

Presentacion de solicitudes de aclaracion, hasta .

las 18h00 del Lunes 22 de Septiembre de 2014

Aclaraciones a los lineamientos Miércoles 24 de Septiembre de 2014

Presentacion de ofertas hasta las 16h00 Lunes 13 de Octubre de 2014

Apertura de sobres a las 16h30 Lunes 13 de Octubre de 2014

B. Documentos de Licitacion
9.1 EIl conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
clausula 11 de las 1AO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Secciéon IV Formularios de la Oferta
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Seccion V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
Seccion VI Planos

Seccion IX  Lista de Cantidades®

Seccion X Formularios de Garantias

Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los
Documentos de Licitacion deberan solicitarlas al Contratante por
escrito a la direccion indicada en los DDL. El Contratante debera
responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida por lo
menos 21 dias antes de la fecha limite para la presentacion de las
Ofertas. Se enviaran copias de la respuesta del Contratante a todos
los que compraron los Documentos de Licitacion, la cual incluird
una descripcion de la consulta, pero sin identificar su origen.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a todos
los que compraron los Documentos de Licitacion. Los posibles
Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito al
Contratante.

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente
para tener en cuenta una enmienda en la preparacion de sus
Ofertas, el Contratante deberd extender, si fuera necesario, el
plazo para la presentacion de las Ofertas, de conformidad con la
Subclausula 21.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan estar
redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por
los siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Seccion
V);
(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaracion

de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la
Clausula 17 de las IAO asi se requiere;
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(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicacion
de precios);

(d) EI formulario y los documentos de Informacion para la
Calificacion; vy,

(f) Cualquier otro material que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprenderd la totalidad de las Obras especificadas en
la Subclausula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas presentada por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales para
todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los
cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos
se consideraran incluidos en los demés precios unitarios y totales
que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas
se haréan tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y
rescribiéndolos correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos en los precios
unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el
Oferente.

Los precios unitarios que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucién del Contrato si asi se dispone en los
DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Clausula 47 de las
CGC. El Oferente debera proporcionar con su Oferta toda la
informacion requerida en las Condiciones Especiales del Contrato
y en la Clausula 47 de las CGC.

Los precios unitarios deberan ser cotizadas por el Oferente en
délares de los Estados Unidos de Norteamérica, y seran pagados
en la misma moneda.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado en
los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar a
los Oferentes que extiendan el periodo de validez por un plazo
adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes
deberdn ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula 17 de
las IAO, ésta debera extenderse también por 28 dias despues de la
fecha limite prorrogada para la presentacion de las Ofertas. Los
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Oferentes podran rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva
la garantia o se ejecute la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le
requerird ni se le permitira que modifique su Oferta, excepto como
se dispone en la Clausula 17 de las 1AO.

En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el
periodo de validez de las Ofertas se prorroga por mas de 56 dias, los
montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y
extranjera se ajustaran segun lo que se estipule en la solicitud de
extension. La evaluacion de las Ofertas se basara en el Precio de la
Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes sefialados.

Si se solicita en los DDL, el Oferente debera presentar como parte
de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento de la Oferta o una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario
original especificado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma
estipulada en los DDL., y debera:

(@ A eleccion del Oferente, consistir en una carta de crédito o
en una garantia bancaria emitida por una institucién
bancaria, 0 una fianza o péliza de caucion emitida por una
aseguradora o afianzadora;

(b) Ser emitida por una institucion de prestigio seleccionada por
el Oferente en cualquier pais. Si la institucion que emite la
garantia estd localizada fuera del pais del Contratante, ésta
deberd tener una institucion financiera corresponsal en el
pais del Contratante que permita hacer efectiva la garantia;

(c) Estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios
de Garantia de Mantenimiento de Oferta incluidos en la
Seccion X, “Formularios de Garantia” u otro formulario
aprobado por el Contratante con anterioridad a la
presentacion de la Oferta;

(d) Ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita
del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Clausula 17.5 de las IAQ;

(e) Ser presentada en original (no se aceptaran copias);

() Permanecer valida por un periodo que expire 28 dias
después de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Clausula 16.2 de las IAO;

Si la Subclausula 17.1 de las IAO exige una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. Todas las Ofertas que no estén



18. Ofertas
alternativas
de los
Oferentes

19. Formato y
firmade la
Oferta

17.4

175

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.
Repotenciacion Integral de la Subestacion Loreto

Proceso de Licitacién Nacional: BID-RSND-EEASA-ST-OB-031
Programa REFORZAMIENTO - BID 2014

Pagina Pagina 22 de 102

acompafadas por dicha Garantia de Mantenimiento de la oferta,
que sustancialmente respondan a lo requerido en la clausula
mencionada, seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente
después de que el Oferente seleccionado suministre sus Garantias
de Cumplimiento y de Pago de Anticipo.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva
0 se podré ejecutar si:

(@  EI Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de
la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo
estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) El Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subclausula 28
de las 1AO;

(c) Si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(i)  Firmar el Contrato; o

(i)  Suministrar las Garantias de Cumplimiento y Pago de
Anticipo solicitadas.

17.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una APCA

18.1

19.1

deber ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta.
Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento
de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
debera ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros
socios de la APCA tal como se denominan en la carta de
intencion.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL.

El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segin se describe en la Clausula 13 de las
IAO, el cual debera formar parte del volumen que contenga la
Oferta, y lo marcard claramente como “ORIGINAL”. Ademas el
Oferente debera presentar el nUmero de copias de la Oferta que se
indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como
“COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el
texto del original prevalecera sobre el de las copias.
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El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
Subcléusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las paginas de la Oferta que
contengan anotaciones o enmiendas deberan estar rubricadas por
la persona o personas que firme(n) la Oferta.

La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser rubricadas
por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

El Oferente proporcionara la informacién sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las
hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta Oferta, y
con la ejecucidn del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas personalmente,
el oferente pondra el original y todas las copias de la Oferta en dos
sobres interiores, que sellara e identificard claramente como
“ORIGINAL” y “COPIAS”, segln corresponda, y que colocard
dentro de un sobre exterior que también debera sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@) Estar dirigidos al Contratante a la direccién proporcionada
en los DDL;

(b) Llevar el nombre y nimero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

(c) Llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de
apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 20.2 de las
IAO, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la direccidn
del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en
caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad
con la Clausula 22 de las IAO.

Si el sobre exterior no estid sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizard en
caso de que la Oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la direccion
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especificada conforme a la Subcldusula 20.2 (a) de las IAO, a méas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitacion,
de conformidad con la Clausula 11 de las IAQO. En este caso todos
los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las
Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 21 de las IAO serd devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacién por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 21 de las 1AO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, sellada, identificada y entregada de
acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de las
IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION”, 0 “MODIFICACION”,
segln corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion deberan
ser entregadas al Contratante en la direccion especificada
conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAO, a mas tardar en la
fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDL.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en los
DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2 de las IAO,
puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantia de la Oferta,
segun lo dispuesto en la clausula 17 de las IAQO.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar los
precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de
conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

24. Apertura de 24.1 EIl Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de retiro,

las Ofertas

sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de conformidad
con la Clausula 23, en acto publico con la presencia de los
representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en
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la fecha y el lugar establecidos en los DDL. EIl procedimiento
para la apertura de las Ofertas presentadas electronicamente si las
mismas son permitidas de conformidad con la Subclausula 20.1
de las IAOQ, estara indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No se
abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la clausula 23 de las 1AQ.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y
notificara por linea electronica cuando corresponda, y registrara
en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las
Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o
permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de
retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta
de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro
detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta o
notificacidn sera rechazada en el acto de apertura, excepto por las
Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 22 de las 1AO.
Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de
acuerdo con las disposiciones de la Clausula 23 de las IAO que
no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para evaluacién sin importar las
circunstancias y seran devueltas sin abrir a los Oferentes
remitentes.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que
incluird el registro de las ofertas leidas y toda la informacion dada
a conocer a los asistentes de conformidad con la Subclausula 24.3
de las IAO y enviara prontamente copia de dicha acta a todos los
oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona gque no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con el examen, aclaracién, evaluacion,
comparacion  de las Ofertas, ni  la recomendacion de
adjudicacion del contrato hasta que se haya publicado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 34.4 de las IAO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en
el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato
podra resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior,
si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha
de adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso
de la licitacion, debera hacerlo por escrito.

26.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
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Ofertas, el Contratante tendré la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios
unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente
deberan efectuarse por escrito pero no se solicitara, ofrecera ni
permitira ninguna modificacion de los precios o a la sustancia de la
Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la correccion de
errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la
evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 28 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinard si cada una de ellas:

(@ Cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
clausula 4 de las 1AO;

(b) Ha sido debidamente firmada;

(c) Esta acompafiada de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
0 de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta si se
solicitaron; y

(d) Cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos
los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos
de Licitacion sin desviaciones, reservas U omisiones
significativas. Una desviacion, reserva u omision significativa es
aquella que:

(@) Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) Limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) De rectificarse, afectaria injustamente la posicién competitiva
de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion.

Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacidn, serd rechazada por el Contratante y el
Oferente no podré posteriormente transformarla en una oferta que
cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de
licitacion mediante la correccion o el retiro de las desviaciones o
reservas.

El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen sustancialmente
con los requisitos de los Documentos de Licitacion contienen
errores aritméticos. Dichos errores serdn corregidos por el
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Contratante de la siguiente manera:

(@ Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en
cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en palabras y

(b) Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio
unitario por la cantidad de unidades, prevalecerd el precio
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera
un error evidente en la expresion del decimal en el precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el precio total cotizado para
ese rubro y se corregira el precio unitario.

El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccion de errores y,
con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerara de
obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no
estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta serd
rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de Mantenimiento
de su Oferta o ejecutarse la Declaracién de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la Subclausula 17.5 (b) de las IAQ.

Las Ofertas seran evaluadas en délares de los Estados Unidos de
Norteamérica.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine que
cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Clausula 27 de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinard el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ Corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la
Clausula 28 de las IAO;

(b) Excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero
incluyendo los trabajos por dia, siempre que sus precios sean
cotizados de manera competitiva;

(c) Haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones,
desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de
conformidad con la clausula 18 de las IAQO; y

(d) Haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 23.5 de las 1AO.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
variacion, desviacion u oferta alternativa. En la evaluacion de las
ofertas no se tendran en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
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alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los
documentos de licitacion o que resulten en beneficios no solicitados
para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendrd en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

F. Adjudicacién del Contrato

De conformidad con la Clausula 32 de las 1AO, el Contratante
adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que representa el costo evaluado
como mas bajo, siempre y cuando el Contratante haya
determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad
con la Clausula 4 de las IAO y (b) esta calificado de conformidad
con las disposiciones de la Clausula 5 de las IAO.

No obstante lo dispuesto en la clausula 31, el Contratante se
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas, en
cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato, sin que
por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los)
Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los)
Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision del Contratante.

Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el Contratante le
notificard por escrito la decision de adjudicacion del contrato al
Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta carta (en lo
sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptacion”)
debera estipular el monto que el Contratante pagara al Contratista
por la ejecucion, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por
parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo
sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato™).

La Carta de Aceptacion dard por constituido el Contrato,
supeditado a la presentacion de las Garantias de Cumplimiento y
Pago de Anticipo por el Oferente, de conformidad con las
disposiciones de la Clausula35 de las IAO, y a la firma del
Convenio, de conformidad con la Subclausula 34.3 de las IAO.

El Convenio incorporard todos los acuerdos entre el Contratante y el
Oferente seleccionado. Dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de
la Carta de Aceptacion, el Contratante firmara y enviara el Convenio
al Oferente seleccionado. Dentro de los 21 dias siguientes despues
de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado debera
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firmarlo y enviarlo al Contratante.

El Contratante publicara en el portal en linea del “UNDB” (United
Nations Development Business) y en el sitio de Internet del Banco
los resultados de la licitacion, identificando la Oferta y los
numeros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el nombre de
cada Oferente que presentd una Oferta; (ii) los precios que se
leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el
nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los
nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las
razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado
y el precio cotizado, asi como la duracion y un resumen del
alcance del contrato adjudicado. Después de la publicacién de la
informacidn relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes
no seleccionados podréan solicitar por escrito al Contratante una
reunion informativa a fin de obtener explicaciones de las razones
por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante
respondera prontamente por escrito a cada Oferente no
seleccionado que tras la publicacion de los detalles de la
adjudicacién del contrato, solicite por escrito explicaciones de las
razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada.

Dentro de los 21 dias siguientes después de haber recibido la Carta
de Aceptacion, el Oferente seleccionado debera firmar el contrato y
entregar al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto
estipulado en las CGC y en la forma (garantia bancaria o fianza)
estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de
monedas indicados en la Carta de Aceptacion y de conformidad con
las CGC.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una garantia bancaria, ésta debera ser emitida, a
eleccion del Oferente, por un banco en el pais del Contratante, o por
un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco
corresponsal con domicilio en el pais del Contratante.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una fianza, ésta debera ser emitida por una
compafiia afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado
que es aceptable para el Contratante.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 35.1 y 34.3 de las IAO
constituird base suficiente para anular la adjudicacion del contrato
y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
ejecutar la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto
como el Oferente seleccionado firme el Convenio y presente la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula 35.1
de las IAO, el Contratante comunicara el nombre del Oferente
seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados y les
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devolvera las Garantias de Mantenimiento de la Oferta de
conformidad con la Clausula 17.4 de las IAO.

35.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del Contrato, de
acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto méximo
establecido en los DDL. El pago del anticipo debera ejecutarse
contra la recepcion de una garantia. En la Seccion X “Formularios
de Garantia” se proporciona un formulario de Garantia Bancaria
para Pago de Anticipo.

36.1 EI Contratante propone que se designe como Conciliador al Centro
de Mediacion y Arbitraje de la CaAmara de Comercio de Ambato y
la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador Sede Ambato.

Seccion Il. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es

EMPRESA ELECTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A. EEASA

Las Obras son:

“REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA SUBESTACION
LORETO 16/20 MVA-69/13.8 kV”

IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es: 270 dias a partir de la
notificacion del anticipo

IAOC 2.1

El Prestatario es: Gobierno de la Republica del Ecuador

IAOC 2.1

La expresion “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos
administrados son idénticos con excepcion de los paises elegibles en donde
la Membresia es diferente (Ver Seccion Paises Elegibles). Las referencias en
este documento a “préstamos” abarcan los instrumentos y métodos de
financiamiento, las cooperaciones técnicas (CT), y los financiamientos de
operaciones. Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden
todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las
operaciones del Banco. El préstamo del Banco es: PROGRAMA DE
REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION.

NUmero: Proyecto BID-RSND-EEASA-ST-OB-031

IAOC 2.1

El nombre del Proyecto es: PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL
SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION
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IAO 5.3 La informacion solicitada a los Oferentes en la Subclausula 5.3 de las IAO se
modifica de la siguiente manera:

a) Copias de los documentos originales que establezcan la
constitucion o incorporacion y sede del Oferente, asi como el
poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandolo a
comprometer al Oferente;

b) Monto total anual facturado para obras, similares, realizadas
durante los ultimos cinco (5) afios;

(c) Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud durante
los ultimos cinco (5) afios, y detalles de los trabajos en
marcha o bajo compromiso contractual, asi como de los
clientes que puedan ser contactados para obtener mayor
informacion sobre dichos contratos;

(d) principales equipos de construccién que el Oferente propone
para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico
como administrativo propuesto para desempefiarse en el Sitio
de las Obras;

(f) Se debera presentar la declaracion de impuesto a la renta del
ejercicio inmediato anterior que fue entregada al Servicio de
Rentas Internas SRI.

Con esta informacién se verificara lo siguiente:
- Indice de solvencia:

Activo Corriente / Pasivo Corriente mayor o igual a 1,0;
- indice de endeudamiento:

Pasivo Total / Patrimonio < 1.5.

Aquellos oferentes que posean al menos un indice dentro de los
valores indicados seran calificados como “cumple”, caso contrario
obtendrén la calificacion de “no cumple”.

(9) (No aplica)

(h) (No aplica)

(i) (Noaplica)

IAO 5.3 (J) El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas es: 30%
IAO 5.4 (@) La Oferta debera contener toda la informacion enumerada en la

antes mencionada Subclausula 5.3 de las IAO para cada miembro
de la APCA;

(b) La Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
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obligacion legal para todos los socios;

() Todos los socios seran responsables mancomunada Yy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con
las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante y
autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros
de la APCA;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se
haran exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se deberd presentar una copia del Convenio de la
APCA firmado por todos los socios o una Carta de Intencion para
formalizar el convenio de constitucion de una APCA en caso de
resultar seleccionados, la cual debera ser firmada por todos los
socios y estar acompafada de una copia del Convenio propuesto.

IAO 5.5

Los criterios para la calificacion de los Oferentes en la Subclausula 5.5 de las
IAO se modifican de la siguiente manera:

(@) Tener una facturacién promedio anual por construccién de obras
similares por el periodo indicado en los DDL de al menos el
multiplo indicado en los DDL.

(b) Demostrar experiencia ~ como Contratista principal en la
construccién de por lo menos el nimero de obras indicado en los
DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las
Obras licitadas, adquirida durante el periodo indicado en los DDL
(para cumplir con este requisito, las obras citadas deberan estar
terminadas en al menos un setenta (70) por ciento); EI documento
que acredite la experiencia serdn mediante actas de entrega
recepcion o certificados de informes de avance de obra o puesta en
operacion.

(c) Contar con un Administrador de Obra con cinco afios de experiencia
en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las
Obras licitadas, de los cuales al menos tres afios han de ser como
Administrador de Obras.

IAO 5.5(a)

El maltiplo es: 0.5
El periodo es: 3 afos

IAO 5.5 (b)

El nimero de obras es: 2
El periodo es: 5 afios

IAO 5.5 (C)

El equipo esencial que debera tener disponible el Oferente seleccionado para
ejecutar el Contrato es:




Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.
Repotenciacion Integral de la Subestacion Loreto

Proceso de Licitacién Nacional: BID-RSND-EEASA-ST-OB-031
Programa REFORZAMIENTO - BID 2014

Pagina Pagina 33 de 102

Equipo Minimo Cantidad
1. Hormigonera o concretera de 1 saco 2U
2. Vibrador. 2U
3. Soldadora. 2U
4. Compactador mecanico. 2U
5. Equipo topografico 1U
6. Retroexcavadora. 1U
7. Volquete. 1U
8. Gruab5Tn. 1U
9. Grua telescopica de 80 toneladas minimo 2U
10. Camioneta 4 X 2 Doble Cabina. 1U
11. Equipos para realizacion de pruebas de
rutina (meguer, hipot, TTR, medidor de
resistencia de devanados, probador de relés,
ducter, medidor de aceites dieléctrico,
medidor de factor de potencia, etc). 1U
12. Equipo de Termo vacio de tratamiento de aceite 1U
13. Equipo de medicion para puesta a tierra 1U
14. Equipo de seguridad industrial 1U
Personal Minimo
A més del Administrador de Obra, se debera contar:
. EXPERIENCIA
PERSONAL TECNICO MINIMA TIEMPO
1 Residente para Ing.
Equipamiento Eléctrico Eléctrico 2 obras Completo
1 ng\/'ﬁ:gte para Obras Ing. Civil 1 obra Completo
1 Técnico en Protecciones Ing. .
Eléctricas Eléctrico 2 obras Parcial
1 Técnico en Ing. .
Comunicaciones Electrénico 2 obras Parcial
1 Técnico en Medio Ing. .
Ambiente Ambiental 1 obras Parcial
IAO 5.5 (e) El monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a creditos libres de otros
compromisos contractuales del Oferente seleccionado debera ser de:
[180.000,00], expresado en US Délares de los Estados Unidos de América.
NO APLICA
IAO 5.6 No se tendran en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas
B. Documentos de Licitacion
IAO 10.1 La direccion del Contratista para solicitar aclaraciones es: (indique la

direccion electrénica o fisica)
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C. Preparacion de las Ofertas

IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Espafiol

IAO 13.1 Los Oferentes deberdn presentar los siguientes materiales adicionales con su
Oferta: Ninguno

IAO 14.4 Los precios unitarios no estaran sujetos a ajustes de precio de conformidad
con la clausula 47 de las CGC.

IAO 15.1 La moneda del Pais del Contratante es Doélares de los Estados Unidos de
América.

IAO 15.2 La fuente designada para establecer las tasas de cambio serd: NO APLICA

IAO 15.4 Los Oferentes no tendran que demostrar que sus necesidades en moneda
extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los
requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAO

IAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de 60 dias a partir de la
presentacion de la oferta.

IAO 17.1 La Oferta debera incluir una “Declaracion de Mantenimiento de la Oferta”
utilizando el formulario incluido en la Seccion X.

IAO 17.2 El monto de la Garantia de la Oferta es: NO APLICA

IAO 18.1 No se consideraran Ofertas alternativas.

IAO 19.1 El nimero de copias de la Oferta que los Oferentes deberan presentar es una
(1) en fisico y una (1) en magnético.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 20.1 Los Oferentes podran presentar Ofertas electronicamente: NO.

IAOC 20.2 (a) Para propositos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante
es: Avda. Doce de Noviembre 11-29 y Calle Espejo
Atencidn: Ing. Jaime Astudillo Ramirez
Direccion: Avda. Doce de Noviembre 11-29 y Calle Espejo
Numero del Piso/ Oficina: Séptimo Piso; Secretaria de Archivo
Ciudad y Cdadigo postal: Ambato- Casilla 18-01-446
Pais: Ecuador

IAO 20.2 (b) BID-RSND-EEASA-ST-OB-031
REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA SUBESTACION LORETO
16/20 MVA-69/13.8 KV

IAC 20.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES” del 13 de Octubre
de 2014 a las 16H30.

IAO 21.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran el 13 de
Octubre de 2014 a las 16:00
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E. Aperturay Evaluacion de las Ofertas

IAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendré lugar en: EI Séptimo piso, oficinas de la
Presidencia Ejecutiva de la EEASA, ubicadas en la Avda. Doce de
Noviembre 11-29 y Calle Espejo.

Fecha: 13 de Octubre del 2014; Hora: 16:30

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 35.1

La forma estandar de Garantia de Cumplimiento aceptable al Contratante
sera una Garantia Bancaria por el 5 por ciento del Precio del Contrato.

La forma estandar de Garantia de Pago de Anticipo aceptable al Contratante
sera una Garantia Bancaria por el 100 por ciento del Precio del Anticipo.

Las Garantias Bancarias deberd ser incondicional (a la vista) (véase la
Seccion X Formularios de Garantia). La EEASA acepara como Garantias de
Cumplimiento y Pago de Anticipo, una poliza de seguros con las mismas
caracteristicas de la garantia bancaria.

IAO 36.1

El pago de anticipo sera por un monto maximo del 50 por ciento del Precio
del Contrato.

IAO 37.1

El Conciliador que propone el Contratante es al Centro de Arbitraje y
Mediacion de la Camara de Comercio de Ambato y la Pontificia Universidad
Catolica del Ecuador, Sede Ambato.
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Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia,
Jamaica, Japon, Meéxico, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panamd, Paraguay, Perq,
Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de
China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles
para participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y
servicios, se utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si el o ella satisface
uno de los siguientes requisitos:
Q) es ciudadano de un pais miembro; o
(i) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona
fide” y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
0] esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un
pais miembro del Banco; y
(i) méas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de
propiedad de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcion o proposito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes 0 componentes.
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En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero)
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el
Banco considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los
componentes individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion
de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como
una sola unidad, el bien se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y
embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unién
Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico
de la Unidn Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de
los mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje,
ensamblaje, etc.), a los servicios de construccién y a los servicios de consultoria.
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Seccidn V. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el
Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de
Licitacion, debera manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con
los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la Clausula
37 de las IAO.]

[Fecha]
Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: BID-RSND-EEASA-ST-OB-031

REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA SUBESTACION LORETO
16/20 MVA-69/13.8 kV

A: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA.
Av. 12 de Noviembre 11-29 y Calle Espejo

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s)
[liste], ofrecemos ejecutar la REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA SUBESTACION
LORETO 16/20 MVA-69/13.8 kVV de conformidad con las CGC que acompafian a esta
Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en
palabras] dolares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Aceptamos la designacion de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitacion] como
Conciliador.

[o]

No aceptamos la designacion de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitacion]
como Conciliador, y en su lugar proponemos que se hombre como Conciliador a [indique el
nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Esta Oferta y su aceptacidn por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento
entre ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta méas baja ni
ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y, de
haber sido solicitado, con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta o
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y
especificados en los DDL.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte
del contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco de conformidad con la
Subclausula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes
y Servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean
originarios de paises miembros del Banco.
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No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.2 de las
IAO.

No tenemos ninguna sancién del Banco o de alguna otra Institucion Financiera Internacional

(IFD).
Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

Nos comprometemos que dentro del proceso de seleccion (y en caso de resultar
adjudicatarios, en la ejecucion) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupcion,
incluyendo soborno, aplicables en el pais del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en
relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan
indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Proposito de la Comision
Agente o Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
Direccion:
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3. Informacién para la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
calificar o para verificar la precalificacion como se indica en la Clausula 5 de las IAO. Esta
informacion no se incorpora en el Contrato. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las
secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Si la
informacion es para verificar la precalificacion, el Oferente deberd completar solamente la
informacion que debe ser actualizada.

1. Firmaso
miembros de
APCAs

11

1.2

13

Incorporacion, constitucion o estatus juridico del Oferente
[adjunte copia de documento o carta de intencion]

Lugar de constitucion o incorporacion: [indique]
Sede principal de actividades: [indique]
Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

Los montos anuales facturados son: [indicar montos
equivalentes en moneda nacional y afio a que corresponden de
conformidad con la Subclausula 5.3(b) de los DDL]

La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en
[indique el nimero de obras e informacion que se especifica en
la Subclausula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, los
montos deberan expresarse en la misma moneda utilizada para
el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construccion
0 con compromiso de ejecucion, incluyendo las fechas
estimadas de terminacion. ]

Nombre del Proyecto y

Nombre del Contratante y

Valor del Contrato

Tipo de obras y afio de (equivalente en moneda

Pais Persona a quien contactar terminacion -
nacional)
(a)
(b)
1.4 Los principales equipos de construccion que propone el
Contratista son: [Proporcione toda la informacién solicitada a
continuacion, de acuerdo con la Subclausula 5.3(d) de las 1AQ.]
Propio, alquilado
Condicidn, (nuevo, buen mediante arrendamiento
Equino Descripcion, marca y estado, mal estado) y financiero (nombre de la
quip antigtiedad (afios) cantidad de unidades arrendadora), o por
disponibles comprar (nombre del
vendedor)
(a)

(b)
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1.5

Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.
[adjunte informacién biogréfica, de acuerdo con la Subclausula
5.3(e) de las IAO [Véase también la Clausula 9.1 de las CGC y en las
CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.

Cargo

Afios de Experiencia
(general)

Afios de experiencia en el

Nombre
cargo propuesto

(a)
(b)

1.6

1.7

Los informes financieros de los ultimos [indique el numero;
generalmente 5] afios: balances, estados de pérdidas y
ganancias, informes de auditoria, etc., que se adjuntan, en
conformidad con la subclausula 1AO 5.3 (f) son: [listelos a
continuacion y adjunte las copias.]

La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con las
subclausula 5.3 (g) de las IAO es: [liste a continuacion y adjunte
copias de los documentos que corroboren lo anterior.]

1.8

Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de
conformidad con la subclausula 5.3 (j) son [indique la
informacion en la tabla siguiente. Véase la Clausula 7 de las
CGCy 7 de las CEC].

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s)

Causa de la Controversia Monto en cuestion

(a)
(b)

Secciones de las Obras

Valor del Subcontrato

Subcontratista
(nombre y direccion)

Experiencia en obras
similares

(@)
(b)

1.11 Programa propuesto (metodologia y programa de trabajo), y

descripciones, planos y tablas, segin sea necesario, para
cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitacion.
[Adjunte.]

2. Asociacion en
Participacion,
Consorcio 0
Asociacion
(APCA)

2.1

2.2

2.3

2.4

La informacion solicitada en los parrafos 1.1 a 1.10 anteriores
debe ser proporcionada por cada socio de la APCA.

La informacion solicitada en el parrafo 1.11 anterior debe ser
proporcionada por la APCA. [Proporcione la informacion].

Debera entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la
Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA

Deberd entregarse el Convenio celebrado entre todos los
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integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los
integrantes) en el que consta que:

(@) todos los integrantes seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(b)  se designara como representante a uno de los integrantes, el
que tendrd facultades para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la APCA,; y

(c) laejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la relacion
de los pagos, se manejara exclusivamente con el integrante
designado como representante.

3. Requisitos 3.1 Los Oferentes deberdn entregar toda informacion adicional
adicionales requerida en los DDL.




Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.
Repotenciacion Integral de la Subestacion Loreto

Proceso de Licitacién Nacional: BID-RSND-EEASA-ST-OB-031
Programa REFORZAMIENTO - BID 2014

Pagina Pagina 43 de 102

4. Carta de Aceptacion

[En papel con membrete oficial del Contratante]

[La Carta de Aceptacion sera la base para la constitucion del Contrato de conformidad con
las clausulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estdndar de la Carta de Aceptacion debe
ser completado y enviado al Oferente seleccionado, solo después de que la evaluacion de la
Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revision del Banco que se requiera en
virtud del Contrato de Préstamo.]

[Indique la fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: BID-RSND-EEASA-ST-OB-031

A: [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su
Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato y
el nimero de identificacién, tal como se emitié en las CEC] por el Precio del Contrato de
[indique el monto en cifras y en palabras], con las correcciones y modificaciones efectuadas
de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[Seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

@ Aceptamos la designaciéon de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador.

(b) No aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta Carta de
Aceptacion a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por
lo tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al
Conciliador de conformidad con la Subclausula 37.1 de las IAO.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construccién de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
documentos del Contrato adjuntos, y (c) envien la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con la Subclausula 35.1 de las IAO, es decir, dentro de los 21 dias siguientes despues de
haber recibido esta Carta de Aceptacién, y de conformidad con la Subclausula 52.1 de las
CGC.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio
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5. Convenio

{Deberan incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta
que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 28 de las IAO), ajuste
de precios durante el periodo de evaluacion (de conformidad con la Subclausula 16.3 de las
IAO), la seleccion de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 18 de las 1AO),
desviaciones aceptables (de conformidad con la Clausula 27 de las 1AO), o cualquier otro
cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como
cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indigue el afio] entre
[indique el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante™)
por una parte, y [indique el nombre y direccion del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el nimero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras™) y el Contratante ha aceptado
la Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto
de las mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte
de este Convenio y se leeran e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo
sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante
a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion
por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio
del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]

Fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por

En presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]



Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aqui se enumeran, constituiran un documento
integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redaccién y administracion de contratos, teniendo en cuenta la tendencia
en la industria de la construccion del uso de un idioma mas simple y directo.

El formato puede ser utilizado directamente para contratos de obras menores a precio
unitario y puede adaptarse, mediante la introduccion de las modificaciones indicadas en las
notas de pie de pagina, para contratos de suma alzada.

El uso de CGC estandar para construcciones y obras civiles fomentara en los paises
amplitud de cobertura, la aceptacion general de sus disposiciones, el ahorro de recursos y
tiempo en la preparacion y revision de las Ofertas, y el desarrollo de un sélido antecedente
historico de casos juridicos.
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Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

©)

(d)

)

()

(9)

(h)

(i)

()

(k)

El Conciliador es la persona o institucion nombrada en
forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su
defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la
clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia
cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las
clausulas 24 y 25 de estas CGC,

La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por
el Oferente, con indicacién de las cantidades y precios, que
forma parte de la Oferta.

Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subclausula 55.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula 2.3
de estas CGC.

El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de licitacion
que fue completado y entregado por el Contratista al
Contratante.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion y subsecuentemente, segin sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario; Meses significa meses
calendario.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adiciéon a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.



(1

(m)

(n)

(0)

(p)

(@)

(r

(s)

(t)

(u)

v)
(w)

(x)
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El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC vy calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los calculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacién del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se preve que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Unicamente por el Gerente de Obras mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcion mecanica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las



2.

Interpretacion

2.1

2.2

2.3
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Obras.

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(aa)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb)  Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construccion o instalacion de las Obras.

(cc)  Una Variacién es una instruccion impartida por el Gerente
de Obras que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como
se define en las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. EIl Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacién y a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada
Seccion de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacién y de la Fecha Prevista de Terminacion de la
totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad:

€)) Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

(© Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e Condiciones Generales del Contrato,
® Especificaciones,



Idiomay Ley
Aplicables

Decisiones del
Gerente de Obras

Delegacién de

funciones

Comunicaciones
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Otros
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(o)) Planos,

(h) Lista de Cantidades, y

0] Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en las
CEC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, con excepcion del Conciliador,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra
cancelar cualquier delegacién de funciones, después de notificar al
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato s6lo serdn vélidas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran
en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacién del Gerente de Obras, pero no podra ceder el Contrato
sin la aprobacion por escrito del Contratante. La subcontratacion no
altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de
Otros Contratistas indicada en las CEC. EI Contratista también
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de
Otros Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias



10. Riesgos del
Contratante y del
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12. Riesgos del
Contratista
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siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(if) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en
el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccién de Defectos, sera riesgo del Contratante
la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o dafios como consecuencia de:

(@ un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales y
Equipo)no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del
Contratista

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
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montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

@ pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;

(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(© pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las polizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios
ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas pélizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras responderé a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podré iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y deberad ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de
Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
propuestas, quien debera aprobarlas si dichas obras cumplen con las
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Especificaciones y los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales o definitivas deberdn ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
sera de propiedad del Contratante. EI Contratista debera notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerard que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitird que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucion del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo
requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera
conservan todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por el Banco, por un periodo de cinco (5)
afios luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregard al
Banco todo documento necesario para la investigacion pertinente
sobre denuncias de practicas prohibidas y ordenara a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a
las consultas provenientes de personal del Banco.
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Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decision que esta fuera de las facultades que le confiere el Contrato,
0 que no es acertada, la decision se sometera a la consideracion del
Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacién de la
decision del Gerente de Obras.

El Conciliador debera comunicar su decision por escrito dentro de
los 28 dias siguientes a la recepcién de la notificacion de una
controversia.

El Conciliador serd compensado por su trabajo, cualquiera que sea
su decision, por hora segun los honorarios especificados en los
DDL y en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable
indicado en las CEC vy el costo serd sufragado por partes iguales
por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podra
someter la decision del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias
siguientes a la decision por escrito del Conciliador. Si ninguna de
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de
28 dias mencionado, la decision del Conciliador serd definitiva y
obligatoria.

El arbitraje deberd realizarse de acuerdo al procedimiento de
arbitraje publicado por la institucion denominada en las CEC y en
el lugar establecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
estd cumpliendo sus funciones de conformidad con las
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
nombrarén de comun acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de
30 dias el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo,
a peticion de cualquiera de las partes, el Conciliador sera designado
por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los
14 dias siguientes a la recepcion de la peticion.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente de
Obras, para su aprobacion, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucidn de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.
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El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras para su
aprobacion, un Programa con intervalos iguales que no excedan el
periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta
dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de
Obras podra retener el monto especificado en las CEC del proximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado
el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no modificara
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente
de Obras en cualquier momento. EI Programa modificado debera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de las
Obras en la Fecha Prevista de Terminacién sin que el Contratista
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obras determinard si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de
Obras una decision sobre los efectos de una Variacion o de un
Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no ser& considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
debera solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir
la necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacién o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.
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Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a
la otra parte que asista a reuniones administrativas. EIl objetivo de
dichas reuniones sera la revision de la programaciéon de los
trabajos pendientes y la resolucion de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 32.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. EI Gerente de
Obras podré solicitarle al Contratista que presente una estimacion
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminaciédn. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion
tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion
y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante
en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia 'y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le
notificara de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algin
defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algn trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningun defecto, la prueba se considerard un Evento
Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de
que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
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de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogard mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de
Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este Ultimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
deberéa pagar dicho monto.

D. Control de Costos

La Lista de cantidades debera contener los rubros
correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y los
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del
Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la
Lista de Cantidades.

Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas
de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un
rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del
Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustara los
precios para reflejar el cambio.

El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferencias
en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del
Contrato en mas del 15%, a menos que cuente con la
aprobacion previa del Contratante.

Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion.
El Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de
Obras debera analizar la cotizacion antes de ordenar la
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Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan
con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima
del limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el
valor de la Variacion se usara el precio indicado en la Lista de
Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza
o el calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidieran con los rubros de la Lista de
Cantidades, el Contratista deberd proporcionar una cotizacién
con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la
Variacion y modificar el Precio del Contrato basado en su
propia estimacion de los efectos de la Variacidn sobre los costos
del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion no
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permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los
trabajos, no se solicitara cotizacion alguna y la Variacion se
considerard como un Evento Compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada
del flujo de efectivos. Dicha proyeccion podra incluir diferentes
monedas segun se estipulen en el Contrato, convertidas segun
sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentard al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el
Gerente de Obras de conformidad con la Subclausula 42.2.

El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificard la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
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las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podré excluir cualquier rubro incluido en
un certificado anterior o reducir la proporcién de cualquier
rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideracion
de informacidn maés reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo
y las retenciones. ElI Contratante pagard al Contratista los
montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28
dias siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante
emite un pago atrasado, en el pago siguiente se debera pagarle
al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se
calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia
haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es
emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos
comerciales para cada una de las monedas en las cuales se
hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o0 como resultado de un veredicto por el Conciliador
o un Arbitro, se le pagara interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta clausula. El interés se
calculara a partir de la fecha en que se deberia haber certificado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuaran en las proporciones de las monedas en que esta
expresado el Precio del Contrato.

El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los
cuales no se indico precio y se entendera que estan cubiertos
en otros precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@ EIl Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras
de acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) EIl Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) EIl Gerente de Obras ordena una demora 0 no emite los
Planos, las Especificaciones o0 las instrucciones
necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) EIl Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente
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que los mismos no presentaban Defectos.

(e) El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

() Las condiciones del terreno son mas desfavorables que
lo que razonablemente se podia inferir antes de la
emision de la Carta de Aceptacion, a partir de la
informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacion disponible publicamente y la inspeccion
visual del Sitio de las Obras.

(g) EIl Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar
con una condicion imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en
el Contrato, causando demoras o costos adicionales al
Contratista.

(i)  Elanticipo se paga atrasado.

(j)) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k)  El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o
se deberd prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El
Gerente de Obras decidira si el Precio del Contrato debera
incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista
de Terminacion debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluard y
ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacion del Contratista
razonable, el Gerente de Obras preparard su propia estimacion
y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. EI Gerente
de Obras supondra que el Contratista reaccionara en forma
competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
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compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera
dado aviso oportuno 0 no hubiera cooperado con el Gerente
de Obras.

El Gerente de Obras deberéa ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacién de las Ofertas para el Contrato y la fecha del
ultimo Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el
monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la
del pais del Contratante estipulado en las CEC, las tasas de
cambio que se utilizaran para calcular las sumas pagaderas
seran los estipulados en la Oferta.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las
CEC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado
de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se
deberdn ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para
cada moneda del Contrato se aplicara por separado una férmula
similar a la siguiente:

P, = A; + B¢ (Imc/loc)
en la cual:

es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio
del Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa
moneda especifica "c", e

Imc €s el indice vigente al final del mes que se factura, e o €s el indice

47.2

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes
de la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la
moneda “c”.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en
un calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer
un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara
que el valor del indice tiene en cuenta todos los cambios en el
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costo debido a fluctuaciones en los costos.

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcion estipulada en las CEC hasta que las
Obras estén terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminacién de las
Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, se
le pagara al Contratista la mitad del total retenido y la otra
mitad cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad
por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos
los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento
de este periodo han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista
podra sustituir la retencion con una garantia bancaria “a la
vista”.

El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto
a la Fecha Prevista de Terminacion. El monto total de dafios y
perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CEC.
El Contratante podra deducir dicha indemnizacién de los pagos
que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios
no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidaciéon por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de
Obras debera corregir en el siguiente certificado de pago los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacién de dafios y perjuicios. Se deberan pagar
intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso,
calculados para el periodo entre la fecha de pago hasta la fecha
de reembolso, a las tasas especificadas en la Subclausula 43.1
de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a la
tasa diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los
dias que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de
Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha
Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras deberé certificar
que se han terminado las Obras de conformidad con la
Subclausula 55.1 de las CGC aun cuando el plazo para
terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
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Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas
del anticipo. La garantia debera permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantia serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucién del Contrato. El
Contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para
tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas u
otros documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos
compensables, bonificaciones, o liquidacién por dafios y
perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento y de Pago de Anticipo a mas tardar en la fecha
definida en la Carta de Aceptacién y por el monto estipulado
en las CEC, emitida por un banco o compaiiia afianzadora
aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y
proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del
Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera
en 28 dias la fecha de emision del Certificado de Terminacion
de las Obras en el caso de una garantia bancaria, y excedera en
un afo dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas
en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales
de trabajo sélo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. El Gerente de Obras debera verificar y firmar
dentro de los dos dias siguientes después de haberse realizado el
trabajo todos los formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estaran supeditados a la presentacion de los formularios



54. Costo de
reparaciones

55. Terminacion de
las Obras

56. Recepcion de las
Obras

57. Liquidacion final

58. Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

94.1

55.1

56.1

57.1

58.1

58.2

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.
Repotenciacion Integral de la Subestacion Loreto

Proceso de Licitacién Nacional: BID-RSND-EEASA-ST-OB-031
Programa REFORZAMIENTO - BID 2014

Pagina Pagina 64 de 102

mencionados en la Subclausula 53.2 de las CGC.

El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de
Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios
sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

El Contratista le pedird al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminacién de las Obras y el Gerente de Obras
lo emitird cuando decida que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de las
Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion de las
Obras.

El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras un
estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista
considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos. El
Gerente de Obras emitira un Certificado de Responsabilidad por
Defectos y certificard cualquier pago final que se adeude al
Contratista dentro de los 56 dias siguientes a haber recibido del
Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera
correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no
encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente
de Obras debera emitir dentro de 56 dias wuna lista que
establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean
necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar
el estado de cuenta final ain no fuera satisfactorio a juicio del
Gerente de Obras, éste decidira el monto que debera pagarse al
Contratista, y emitira el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y mantenimiento a
mas tardar en las fechas estipuladas en las CEC, 0 no son
aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrd la suma
estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al
Contratista.
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59.1 El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

59.2

59.3

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

El Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha
sido autorizada por el Gerente de Obras;

El Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los
28 dias siguientes;

El Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidacion por causas distintas de una
reorganizacion o fusién de sociedades;

El Contratante no efectia al Contratista un pago
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias
siguientes a la fecha de emision del certificado por el
Gerente de Obras;

El Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista
no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion;

El Contratista no mantiene una garantia que sea exigida
en el Contrato;

El Contratista ha demorado la terminacion de las Obras
por el nimero de dias para el cual se puede pagar el monto
maximo por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CEC.

Si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido en las politicas del
Banco sobre Préacticas Prohibidas, que se indican en la
Clausula 60 de estas CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una
causa diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2 de las
CGC, el Gerente de Obras debera decidir si el incumplimiento
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es 0 no fundamental.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el
Contrato por conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas
de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del
lugar tan pronto como sea razonablemente posible.
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60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
60.  Practicas beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
prohibidas organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar 0
participando en actividades financiadas por el Banco
incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores
de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas), observar los més altos niveles éticos
y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir
una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de seleccion y las
negociaciones o la ejecucion de un contrato.

Las Préacticas Prohibidas comprenden actos de: (i) practicas
corruptivas; (ii) practicas fraudulentas; (iii) practicas
coercitivas; y (iv) préacticas colusorias y (v) practicas
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la
denuncia de la supuesta comision de Préacticas Prohibidas.
Toda denuncia deberd ser remitida a la Oficina de
Integridad Institucional (OIl) del Banco para que se
investigue debidamente. EI Banco también ha adoptado
procedimientos de sancion para la resolucion de casos y ha
celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento
reciproco a las sanciones impuestas por sus respectivos
drganos sancionadores.

(@) El Banco define, para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacion:

(i) Una préactica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influenciar indebidamente las
acciones de otra parte;

(if) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias,
que deliberada o imprudentemente, engafien, o
intenten engafar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o para
evadir una obligacion;

(iif) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafo, o amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o0 a
sus bienes para influenciar indebidamente las
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acciones de una parte;

(iv)Una préactica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas
partes realizado con la intencion de alcanzar un
propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una préctica obstructiva consiste en:

a.a. Destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas
ante los investigadores con el fin de impedir
materialmente una investigacion del Grupo del
Banco sobre denuncias de una practica
corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria;
y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes
para la investigacion o que prosiga la
investigacion, o

b.b. Todo acto dirigido a impedir materialmente el
gjercicio de inspeccion del Banco y los
derechos de auditoria previstos en el péarrafo
60.1 (f) de abajo.

(b) Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier
firma, entidad o individuo actuando como oferente o
participando en una actividad financiada por el Banco
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios
(incluidos los  Beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores U organismos contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) ha cometido una Préctica Prohibida en
cualquier etapa de la adjudicacion o ejecucién de un
contrato, el Banco podra:

(i) No financiar ninguna propuesta de adjudicacion de
un contrato para la adquisicion de bienes o servicios,
la contratacion de obras, o servicios de consultoria;

(if) Suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el Organismo
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Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido
una Practica Prohibida;

(iii) Declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar
el pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donacidn, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que
incluye, entre otras cosas, la notificacion adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comision de
la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

(iv) Emitir una amonestacién a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta formal de
censura por su conducta;

(v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,
en forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o
participe en actividades financiadas por el Banco, y
(ii) sea designado subconsultor, subcontratista o
proveedor de bienes o servicios por otra firma
elegible a la que se adjudique un contrato para
ejecutar actividades financiadas por el Banco;

(vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;

(vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposicion de multas que representen para el
Banco un reembolso de los costos vinculados con
las investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podran ser impuestas en forma adicional
0 en sustitucion de las sanciones arriba referidas.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del parrafo 60.1 (b)
se aplicara también en casos en los que las partes
hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para
la adjudicacion de nuevos contratos en espera de que
se adopte una decision definitiva en un proceso de
sancion, o cualquier otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida que sea tomada por
el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.
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(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco, incluidos, entre
otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores 0
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) podra verse sujeto a sancion de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos
por el Banco con otra Institucion Financiera
Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento
reciproco de decisiones de inhabilitacion. A efectos de
lo dispuesto en el presente parrafo, el término
“sancion” incluye toda inhabilitacion permanente,
imposicion de condiciones para la participacion en
futuros contratos o adopcion pablica de medidas en
respuesta a una contravencion del marco vigente de
una Institucion Financiera Internacional (IFI) aplicable
a la resolucion de denuncias de comision de Précticas
Prohibidas.

() ElI Banco exige que los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y sus representantes, y concesionarios
permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas,
registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Todo solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y concesionario
deberd prestar plena asistencia al Banco en su
investigacion. El Banco también requiere que
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con actividades
financiadas por el Banco por un periodo de siete (7)
afios luego de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento
necesario para la investigacion de denuncias de
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comision de Préacticas Prohibidas y (iii) aseguren que
los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores,  proveedores de  servicios Yy
concesionarios que tengan conocimiento de las
actividades financiadas por el Banco estén disponibles
para responder a las consultas relacionadas con la
investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente,
proveedor de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios 0 concesionario se
niega a cooperar o incumple el requerimiento del
Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la
investigacion por parte del Banco, el Banco, bajo su
sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas
contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios, o concesionario.

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios
distintos de servicios de consultoria, obras o servicios
de consultoria directamente de una agencia
especializada, todas las disposiciones contempladas en
el parrafo 60 relativas a sanciones y Practicas
Prohibidas se aplicaran integramente a los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra
entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia
especializada para la provision de bienes, obras o
servicios distintos de servicios de consultoria en
conexion con actividades financiadas por el Banco. El
Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a
que se acoja a recursos tales como la suspensién o la
rescision. Las agencias especializadas deberan
consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el
Banco. En caso de que una agencia especializada
suscriba un contrato o una orden de compra con una
firma o individuo declarado inelegible de forma
temporal o permanente por el Banco, el Banco no
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financiara los gastos conexos y se acogerd a otras
medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y
garantizan:

(@) que han leido y entendido las definiciones de Précticas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la
comision de las mismas que constan de este
documento y se obligan a observar las normas
pertinentes sobre las mismas;

(b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida
descrita en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho
sustancial durante los procesos de seleccion,
negociacion, adjudicacién o ejecucion de un contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por
otra Institucién Financiera Internacional (IFI) con la
cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el
reconocimiento reciproco de sanciones, inelegibles
para que se les adjudiquen contratos financiados por
el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos
vinculados con la comision de Précticas Prohibidas;

() que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna otra compafiia o
entidad que haya sido declarada inelegible por el
Banco o por otra Institucion Financiera Internacional
(IFI) y con sujecion a lo dispuesto en acuerdos
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento
reciproco de sanciones para que se le adjudiquen
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con Préacticas
Prohibidas;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco;

(9) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera
de estas garantias constituye el fundamento para la
imposicion por el Banco de una 0 mas de las medidas
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que se describen en la Clausula 60.1 (b).

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en
el que conste el valor de los trabajos realizados y de los
Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emision de dicho certificado, y
menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que
aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No
correspondera pagar indemnizaciones adicionales por dafios y
perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del
Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o
por incumplimiento fundamental del Contrato por el
Contratante, el Gerente de Obras deberd emitir un certificado
por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados,
el costo razonable del retiro de los equipos Yy la repatriacion del
personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y
los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el
resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que
hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras,
la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se
consideraran de propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, 0 por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera
certificar la frustracion del Contrato. En tal caso, el Contratista
debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio
de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible
después de recibir este certificado. En caso de frustracion,
debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes
de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpPromisos.

En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar
al Contratista:

(@ El Contratante estd obligado a notificar al Contratista
sobre dicha suspension en un plazo no mayor a 7 dias
contados a partir de la fecha de la recepcion por parte del
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Contratante de la notificacion de suspension del Banco

(b)  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el Contratista
podra emitir inmediatamente una notificacion para
terminar el Contrato en el plazo de 14 dias.

El Contratista y sus Subcontratistas deberdn ser originarios de
paises miembros del Banco. Se considera que un Contratista o
Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si
cumple con los siguientes requisitos:

(@ Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro
del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes
requisitos:

i. Es ciudadano de un pais miembro; o

ii. Ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente “bona fide” y esta legalmente
autorizado para trabajar en dicho pais.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:

I. Esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y

ii. Mas del cincuenta por ciento (50%) del capital
de la firma es de propiedad de individuos o
firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio
0 asociacion (APCA) con responsabilidad mancomunada y
solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier
pais miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais
miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados,
cosechados o producidos en un pais miembro del Banco. Un
bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo
comercialmente reconocido cuyas caracteristicas basicas, su
funcion o proposito de uso son substancialmente diferentes de
sus partes o componentes.
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Seccion V1. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante debera completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (m) | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es 36 meses luego de concluido
el contrato

CGC 1.1 (o) El Contratante es la EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL
CENTRO NORTE S.A., la direccion es 12 de Noviembre 11-29 y Espejo,
cuyo representante legal es el ingeniero JAIME ASTUDILLO RAMIREZ.

CGC1.1(r) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es 270 dias
contados a partir de la fecha de notificacion de transferencia del anticipo.

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es el ingeniero FABIAN RUBIO C, la direccion es 12 de
Noviembre 11-29 y Espejo.

CGC 1.1 (w) | ElSitio de las Obras esta ubicado en la calle Junin y Av. El Rey, Parroquia
Huachi Loreto, Cantdn Ambato, Provincia de Tungurahua.

CGC1.1(2) La Fecha de Inicio es a partir de la notificacion de transferencia del anticipo

CGC 1.1(dd) | Las Obras consisten en la REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA
SUBESTACION LORETO 16/20 MVA-69/13.8 KV

CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la
totalidad de las Obras son: NO APLICA

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: NO
APLICA.

CGC3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es
ESPANOL.
La Ley que gobierna el Contrato es la Ley del Gobierno de la Republica del
Ecuador

CGC8.1 Lista de Otros Contratistas [liste los nombres de Otros Contratistas, si
corresponde]

CGCo.1 Personal Clave:
Superintendente de Obra, Residentes Ingenieros Eléctrico y Civil, Personal
Técnico, Albaiiles

CGC 131 Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(@) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: 100% del monto
del contrato.
(b) para pérdida o dafio de equipo: 50% del monto del contrato.
(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato: US $ 50.000,00.
(d) para lesiones personales o muerte:
(i) de los empleados del Contratante: US $ 200.000,00.
(if) de otras personas: NO APLICA.
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CGC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: NO APLICA

CGC211 La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras serd a partir de la
notificacion de transferencia del anticipo

CGC 25.2 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador seran: los que
fije el centro de mediacion, pagadero 50% EEASA y 50% el Oferente.

CGC 25.3 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato al
Centro de Mediacion y Arbitraje de la CaAmara de Comercio de Ambato y la
Pontificia Universidad Catolica del Ecuador Sede Ambato. Si el Oferente
no estuviera de acuerdo con esta propuesta, debera manifestarlo en su Oferta.
Si en la Carta de Aceptacion el Contratante no expresa estar de acuerdo con la
designacion del Conciliador, el Conciliador debera ser nombrado por la
autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las
partes

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es:
INGENIERO JAIME ASTUDILLO RAMIREZ

B. Control de Plazos

CGC27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Gerente de
Obras dentro de 30 dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.

CGC 27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 15 dias.
El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera del UNO POR MIL DEL MONTO DEL CONTRATO.

C. Control de la Calidad
CGC 35.1 \ El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 36 meses.
D. Control de Costos

CGC 46.1 La moneda del Pais del Contratante es: Dolares de los estados unidos de
América.

CGC47.1 El Contrato no esta sujeto a ajuste de precios de conformidad con la
Clausula 47 de las CGC.

CGC 48.1 La proporcion que se retendra de los pagos es: NO APLICA

CGC 49.1 El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.01% del Precio final del Contrato por dia. EI monto maximo
de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es
del 1% del precio final del Contrato.

CGC50.1 La bonificacion para la totalidad de las Obras es NO APLICA
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CGC 511

El pago por anticipo sera del 50% del monto del contrato.

El valor restante de la obra, 50%, se cancelara mediante pago contra
presentacion de planillas trimestrales, debidamente aprobadas por la
Fiscalizacion. De cada planilla se descontara la amortizacion del anticipo y
cualquier otro cargo al contratista legalmente establecido.

CGC52.1

El monto de la Garantia del Anticipo es el 100% del valor del anticipo
entregado.

(@) Garantia Bancaria o Pdliza de Seguro: 100% del valor del anticipo
entregado.

(b) Fianza de anticipo: NO APLICA.
El monto de la Garantia de Cumplimiento es el 5% del monto del contrato.
(@) Garantia Bancaria o Pdliza de Seguro: 5% del monto del contrato.

(b) Fianza de cumplimiento: NO APLICA.

E. Finalizacion del Contrato

CGC58.1

Los Manuales de operacién y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
el 30 dias antes de que concluya el plazo del contrato

Los planos actualizados finales deberan presentarse a méas tardar 15 dias
después de finalizado el contrato

CGC 58.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacién de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la
fecha establecida en las CGC 58.1 es del uno por mil del monto del contrato

CGC 59.2 (g)

El nimero maximo de dias es 30; consistente con la Subclausula 41.1 sobre
liquidacion por dafios y perjuicios.

CGC61.1

El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas es: NO
APLICA.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

La existencia de un conjunto de Especificaciones claras y precisas es indispensable para que los
Oferentes puedan responder en forma realista y competitiva a lo solicitado por el Contratante,
sin tener que restringir o condicionar sus Ofertas. En el marco de licitaciones publicas
internacionales, las Especificaciones deben redactarse de modo que permitan la mas amplia
competencia posible y, al mismo tiempo, establezcan claramente las normas requeridas en
cuanto a la mano de obra, los materiales y el funcionamiento de los bienes y servicios que se
han de adquirir. Sélo asi se podra cumplir con los objetivos de economia, eficiencia y equidad
en materia de adquisiciones, asegurar que las Ofertas se ajustan a las condiciones de la
licitacion, y facilitar la evaluacion posterior de las Ofertas. En las Especificaciones debera
exigirse que todos los bienes y materiales que se hayan de incorporar en las Obras sean nuevos,
estén sin usar y sean los modelos mas recientes o actuales, y que en ellos se hayan incorporado
los dltimos adelantos en materia de disefio y materiales, a menos que en el Contrato se estipule
otra cosa.

En la preparacion de Especificaciones resultan Utiles los ejemplos de Especificaciones de
proyectos similares que hayan tenido lugar en el mismo pais. El Banco promueve el uso del
sistema métrico decimal. ComuUnmente la mayor parte de las Especificaciones son redactadas
por el Contratante o el Gerente de Obras especialmente para satisfacer las Obras del Contrato
en cuestion. Si bien no hay un conjunto estandar de Especificaciones de aplicacion universal a
todos los sectores de todos los paises, si existen principios y procedimientos establecidos, los
cuales se han incorporado en estos documentos.

Resulta muy conveniente uniformar las Especificaciones Generales para Obras que se
realizan con frecuencia en los sectores publicos, tales como carreteras, puertos,
ferrocarriles, vivienda urbana, riegos y abastecimiento de agua, del mismo pais o regién en
que prevalezcan condiciones similares. Las Especificaciones generales deberan abarcar
todas las formas de ejecucién, materiales y equipos que se utilicen cominmente en la
construccion, aunque no siempre hayan de usarse en un Contrato de Obras determinado.
Las Especificaciones Generales deberan adaptarse luego a las Obras especificas eliminando
0 agregando disposiciones.

Las Especificaciones deben redactarse cuidadosamente para asegurar que no resulten
restrictivas. En las Especificaciones de normas relativas a los bienes, materiales y formas de
gjecucion se deberan aplicar, en la medida de lo posible, normas reconocidas
internacionalmente. Cuando se utilicen otras normas particulares, sean o no del pais del
Prestatario, se debera establecer que también seran aceptables los bienes, materiales y formas
de ejecucion que se ajusten a otras normas reconocidas que garanticen una calidad igual o
superior a la de las normas mencionadas. Con tal fin se podra agregar el siguiente tipo de
clausula en las Condiciones Especiales o en las Especificaciones:
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“Equivalencia de normas y codigos”

Cuando en el Contrato se haga referencia a las normas y codigos especificos con cuyos
requisitos deban cumplir los bienes y materiales a ser suministrados y los trabajos a ser
ejecutados o las pruebas a que deban ser sometidos, se aplicaran las disposiciones de la ultima
edicion o revision de las normas y codigos pertinentes en vigencia, salvo que expresamente se
estipule otra cosa en el Contrato. Cuando dichas normas y codigos sean nacionales, o estén
relacionados con un pais o region determinados, se aceptaran otras normas reconocidas que
aseguren una calidad sustancialmente igual o superior a la de las normas y cddigos
especificados supeditadas al examen y consentimiento previos por escrito del Gerente de Obras.
El Contratista debera describir detalladamente por escrito las diferencias que existan entre las
normas especificadas y las que propone como alternativa, y presentarlas al Gerente de Obras
por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, Si el Gerente
de Obras determinara que las desviaciones propuestas no garantizan una calidad en igual o
superior, el Contratista debera cumplir con las normas especificadas en los documentos.”

Estas notas par preparar las Especificaciones tienen como Unico objetivo el de informar al
Contratante o a la persona que redacte los documentos de licitacion y no deben incluirse en los
documentos finales.
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6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones técnicas de cada uno de los rubros que comprende la ejecucion del
proyecto BID-RSND-EEASA-ST-OB-031, Repotenciacion Integral de la Subestacion Loreto,
se encuentran detalladas en el ANEXO 1. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento.

7. PRESUPUESTO REFERENCIAL:

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la
partida presupuestaria 1.2.1.01.02.01.01.101400642110.01.02 PROGRAMA
REFORZAMIENTO_BID S/E-LORETO.-REPOTENCIACION INTEGRAL, conforme
consta en el informe DF-PRE-1983-2014 conferido por el Departamento Financiero con
fecha agosto 27 del 2014 (Certificacién Presupuestaria N° 0318-2014). El presupuesto
referencial del proyecto es UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL
SIESCIENTOS CINCO, 89/100 DOLARES (US $ 1.329.605,89), MAS IVA.

8. PLAZO DE EJECUCION:
270 dias calendario

9. LAEJECUCION DEL CONTRATO INICIA:

La Fecha de Inicio es a partir de la notificacion de transferencia del anticipo.

10. FORMA DE PAGO:

a) En calidad de anticipo se entregard el CINCUENTA por ciento (50%) del valor del
contrato, previa suscripcion del contrato y entrega de las garantias correspondientes por
parte del Contratista; v,

b) El valor restante de la obra, CINCUENTA por ciento (50%), se cancelara mediante pago
contra presentacion de planillas bimensuales, debidamente aprobadas por el Gerente de
Obras. De cada planilla se descontara la amortizacién del anticipo y cualquier otro cargo al
contratista legalmente establecido.

11. MULTAS:

1 X 1.000 del valor del contrato, por incumplimiento de los plazos establecidos en el
cronograma.

12. GARANTIA TECNICA.

36 meses de Garantia.
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Seccion VIII. Planos

é EMPRESA ELECTRICA AMBATO
RE (ORTE ..

UBICACION SUBESTACION LORETO

El contenido de los disefios del proyecto en sus diferentes etapas se encuentra detallados en
los planos indicados a continuacion, cuyos contenido de encuentra en el ANEXO 2.

ANEXO

DIBUJO

DESCRIPCION

EEASA-DISCON-01

PLANO IMPLANTACION CANALETAS Y CANALIZACION
ELECTRICA DETALLES, CORTES, ARMADO SUBESTACION
LORETO

EEASA-DISCON-02

PLANO ARQUITECTONICO SALA CONTROL SUBESTACION
LORETO (plano arquitectonico)

EEASA-DISCON-03

PLANO DETALLE CERRAMIENTO PLANO DETALLES
SUBESTACION LORETO

A EEASA-DISCON-04 PLANO ESTRUCTURAL SALA DE CONTROL SUBESTACION
LORETO

EEASA-DISCON-05 PLANO MALLA DE TIERRA SUBESTACION LORETO
EEASA-DISCON-06 PLANO CANALIZACION ELECTRICA RED SUBTERRRANEA
EEASA-DISCON-07 PLANO DETALLES ZANJAS Y CAJAS RED SUBTERRANEA
EEASA-DISCON-08 PLANO DETALLES RAMPAS ACCESO

B EEASA-DISCON-09 PLANO ESTRUCTURA METALICA PORTICO 69 kV

c EEASA-DISCON-10 PLANO INSTALACIOPN TENSORES

EEASA-DISCON-11

PLANO PUESTA A TIERRA POSTES

EEASA-DISCON-12

PLANO TIPO DE POSTES Y ESTRUCTURAS
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EEASA-DISCON-13

DIAGRAMA UNIFILAR SUBESTACION LORETO

EEASA-DISCON-14

PLANO TRANSFORMADOR DE POTENCIA, UBICACION
BUSHING

EEASA-DISCON-15

DIAGRAMA UNIFILAR SSAA AC Y DC SUBESTACION
LORETO
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Secciodn IX. Lista de Cantidades

Objetivos
Los objetivos de la Lista de Cantidades son:

(@) proporcionar informacion suficiente acerca de las cantidades de las Obras que
deberan realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas
adecuadamente y con precision, y

(b) cuando se haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades con
precios, para ser utilizada en la valoracion periodica de las Obras ejecutadas.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, las Obras deberan desglosarse en la Lista de
Cantidades con suficiente detalle para que se pueda distinguir entre las diferentes clases de
Obras, o entre las Obras de la misma naturaleza realizadas en distintos sitios o en
circunstancias diferentes que puedan dar lugar a otras consideraciones en materia de
costos. Consistente con estos requisitos, la Lista de Cantidades debera ser, en forma y
contenido, lo mas simple y breve posible.

Lista de trabajos por dia

La Lista de trabajos por dia debera incluirse Gnicamente si existe la probabilidad de realizar
trabajos imprevistos, en adicion a los rubros incluidos en la Lista de Cantidades. Para
facilitar al Contratante la verificacion de que los precios cotizados por los Oferentes se
ajustan a la realidad, la Lista de trabajos por dia normalmente debera comprender lo
siguiente:

(@) Una lista de las diversas clases de mano de obra, materiales y planta de
construccion para las cuales el Oferente deberd indicar precios basicos de
trabajo por dia, junto con una declaracion de las condiciones bajo las cuales se
pagaran al Contratista los trabajos realizados de acuerdo a la modalidad de
trabajos por dia;

(b) Las cantidades nominales de cada rubro de los trabajos por dia, cuyo precio
cada Oferente debera calcular al precio cotizado para trabajos por dia. El
precio que debe indicar el Oferente para cada rubro basico de trabajos por dia
deberd comprender las utilidades del Contratista, gastos generales, cargos por
supervision y cargos de otra naturaleza.

Sumas Provisionales

Podra hacerse una asignacion general para contingencias fisicas (excesos sobre las
cantidades), incluyendo una suma provisional en la Lista Resumida de Cantidades.
Igualmente, se debera establecer una reserva para posibles alzas de precios en la Lista
Resumida de Cantidades y sus precios. La inclusion de dichas sumas provisionales suele
facilitar el proceso de aprobacion presupuestaria al evitarse la necesidad de tener que
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solicitar aprobaciones suplementarias a medida que surjan nuevas necesidades. Cuando se
utilicen tales sumas provisionales o reservas para contingencias, debera indicarse en las
Condiciones Especiales del Contrato la manera como se han de usar y la autoridad
(usualmente el Gerente de Obras) a la que su uso va a estar supeditada.

El costo estimado de los trabajos especializados que han de ejecutar otros contratistas, o de los
materiales especiales que éstos han de suministrar (remitirse a la clausula 8 de las CGC)
deberd indicarse como una suma provisional con una breve descripcion, donde corresponda en
la Lista de Cantidades. EI Contratante normalmente lleva a cabo un proceso de licitacion
separado para seleccionar a dichos contratistas especializados. Con el fin de introducir
competencia entre los Oferentes con respecto a cualquiera instalacion, servicios, asistencia,
etc., que deba proporcionar el Oferente seleccionado en calidad de Contratista principal, para
el uso y conveniencia de los contratistas especializados, cada suma provisional pertinente debe
ir acompafada por un rubro en la Lista de Cantidades en que se pida al Oferente que cotice un
precio por tales instalaciones, servicios, asistencia, etc.

Estas notas para preparar las Lista de Cantidades tienen como Unico objeto informar al
Contratante o la persona que redacte los documentos de licitacion y no deben incluirse en los
documentos finales.

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
OBRAS: REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA SUBESTACION LORETO 16/20 MVA-69/13.8 KV

usicacion: Calle Junin y Avenida El Rey, Parroquia Huachi Loreto, Canton Ambato,
Provincia de Tungurahua.

" PRECIO PRECIO
ITEM RUBRO UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
CAPITULO 1: OBRAS CIVILES
OBRAS PRELIMINARES
11 Replanteo y nivelacién general del proyecto, incluye ejes. m2 1.560,00
N e e e T
13 eDSe[;‘raoscoa:’rr}:]ecrlllth;e 3§S£gjrgraplso de hormigon simple cualquier m2 1.264,00
15 Relleno compactado (reposicion de suelos) m3 340,00
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA SUBESTACION
1.6 Replanteo y nivelacion mts 90,00
1.7 Excavacion de suelo sin clasificar m3 25,00
1.8 Desalojo de material de excavacién m3 30,00
1.9 H.S. en plintos f'c=210 Kg/cm? m3 1,25
1.10 H.S. en columnas f'c=210 Kg/cm? m3 2,10
1.11 H.S. cadena de amarre f'c=210 Kg/cm? m3 3,60
1.12 H.S. en riostra f'c=210 Kg/cm?2 m3 1,20
1.13 Cimientos de Hormigén Ciclépeo 60% H.S. f'c=180 Kg/cm? m3 6,75
1.14 Muro de H.C. 60% H.S. f'c=180Kg/cm2 + 40% piedra m3 87,00
1.15 Acero de refuerzo cortado y doblado kg 1.200,00
1.16 Mamposteria de ladrillo tipo chambo m2 80,00
1.17 Enlucido paleteado fino esponjeado vertical, incluye filos m2 540,00
1.18 Pintura vinil acrilica exterior m2 650,00
1.19 Cerramiento de marco de tubo y malla galvanizada m2 70,00
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1.20 Cerramiento tubo hg @ 2" y malla h=1.00 m mts 45,00
1.21 Proteccion de alambre de puas mts 80,00
1.22 Puerta de ingreso vehicular tubo y malla galvanizada m2 18,00
1.23 Calzada de adoquin vehicular (f'c=350 Kg/cm2) m2 150,00
1.24 Bordillo de H.S. f'c=210 kg/cm2 mts 50,00
1.25 Aceras de H.S. f'c=180 kg/cm2 e=7 cm sobre sub-base e=12 cm m2 10,00
1.26 Cunetas de hormigén simple f'¢c=180 kg/cm2 m3 8,00
SALA DE TABLEROS DE CONTROL
1.27 Excavacion de cimientos y plintos m3 30,00
1.28 Desalojo de material de excavacién m3 15,00
1.29 Relleno compactado con material de excavacién m3 15,00
1.30 H.S. en replantillo fc=140 Kg/cm? m3 2,70
1.31 | Cimientos de Hormigén Ciclépeo 60% H.S. f'c=180 Kg/cm? m3 11,00
1.32 H.S. en plintos f'c=210 Kg/cm? m3 9,45
1.33 H.S. cadena de amarre f'c=210 Kg/cm? m3 2,75
1.34 H.S. en columnas f'c=210 Kg/cm? m3 3,40
1.35 H. S. en vigas f'c=210 kg/cm2 m3 2,95
1.36 Losa alivianada e=0.20 cm H.S. f'c=210 kg/cm2 m2 133,00
1.37 H.S. en riostra f'c=210 Kg/cm? m3 0,94
1.38 | Acero de refuerzo cortado y doblado kg 4.000,00
1.39 Mamposteria de ladrillo tipo chambo m2 60,00
1.40 Contrapiso de H.S. f'c=180 kg/cm2 sobre empedrado m2 106,00
141 Masillado de piso m2 106,00
1.42 Masillado impermeabilizado en losa cubierta m2 133,00
1.43 Revestimiento de baldosa cerdmica en piso m2 106,00
1.44 Enlucido paleteado fino esponjeado vertical, incluye filos m2 130,00
1.45 Enlucido paleteado fino esponjeado horizontal, incluye filos m2 133,00
1.46 Pintura vinil acrilica exterior m2 750,00
1.47 Ventana de aluminio - vidrio 6mm m2 30,00
1.48 Puerta de aluminio y vidrio, incluye cerradura m2 6,00
1.49 Instalacién eléctrica iluminacién con foco ahorrador pto 15,00
1.50 Instalacién eléctrica iluminacion, sin foco ni boquilla pto 10,00
151 Luminaria fluorescente 2x32w con difusor clu 10,00
1.52 Tomacorrientes dobles 110 y 220 V polarizado clu 6,00
1.53 Caja térmica trifasica (12 puntos) clu 1,00
1.54 | Acometida eléctrica cable # 8 TW mts 15,00
155 Bordillo de H.S.fc=210 kg/cm2 mts 33,00
1.56 | Vereda perimetral f'c=180 kg/cm2 m2 40,00
1.57 Bajantes de agua lluvia PVC @=75 mm mts 8,00
1.58 Tapas metalicas de tool e=3mm m2 10,50
1.59 H.S. en trincheras de H.S. f'c=180 kg/cm2 m3 8,00
1.60 Bandejas portacables para interior de trincheras mts 10,00
1.61 Derrocamiento de paredes, incluye desalojo m2 10,00
1.62 Derrocamientos de losa alivianada, incluye desalojo m2 12,00
BASES DE HORMIGON PARA EQUIPOS y TORRES
1.64 Excavacion de suelo sin clasificar m3 50,00
1.64 Desalojo de material de excavacién m3 25,00
1.65 Relleno compactado con material de excavacion m3 20,00
1.66 H.S. en replantillo f'c=140 Kg/cm? m3 1,50
1.67 H.S. en bases equipos porticos, cubeto y torres f'c=210 Kg/cm?2 m3 25,00
1.68 Acero de refuerzo cortado y doblado kg 3.000,00
1.69 Bordillo de H.S f'c=210 kg/cm2 mts 50,00
1.70 Suministro y colocacion de ripio triturado e=10 cm m2 580,00
1.71 H.S. en trincheras de H.S. f'c=180 kg/cm2 m3 9,00
172 (T1a}88i0?680)H'E' f'c=210 kg/cm2, inc marco con angulo 50x3 mm clu 30,00
1.73 Pintura vinil acrilica exterior m2 30,00
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1.74 Bandejas portacables para interior de trincheras mts 30,00
1.75 Caja trampa de grasas 1.20x0.80x1.00, incluye accesorios clu 1,00
1.76 iéjglsn(lﬁit(r)(; e instalacion de llave compuerta de 2", incluye clu 1,00
177 gin;/haz;gl:n tuberia PVC desaglie (PVC 50 y 75 mm), incluye mis 20,00
178 ﬁ‘eiagzd?ecrriwsmn de H.S. 60x60cm f'c= 180 kg/cm2, incluye tapa clu 2.00
MALLA DE PUESTA A TIERRA
1.79 Excavacion sin clasificar m3 120,00
1.80 Tendido de cable Cu # 2/0 mts 800,00
1.81 Colocacion de varillas Cu 5/8"x2.40 m clu 40,00
1.82 Conexion exotérmica con moldes clu 144,00
1.83 Pruebas de resistividad y resistencia clu 1,00
1.84 Mejorador de suelo para puestas a tierra tipo Gel 12 kg clu 32,00
1.85 Relleno compactado con material de excavacion m3 120,00
RED SUBTERRANEA, CANALIZACION ELECTRICA
1.86 Excavacion manual en zanja sin clasificar m3 629,84
1.87 Relleno compactado con material de excavacion m3 512,94
1.88 Relleno compactado con material de préstamo m3 116,90
1.89 Desalojo de material de excavacién zanja m3 140,27
1.90 | Suministro e instalacion de tuberia PVC @ 160mm ml 6.234,00
1.91 | Suministro e instalacion de tuberia de PVC 75 mm mts 60,00
1.92 ng;:Ejode aceras de H.S, incluye base cualquier espesor y m2 880,84
1.93 Rotura de calzada de H.S. incluye desalojo m2 88,00
1.94 Rotura de elementos de H.S. cualquier f'c, incluye desalojo m3 2,00
1.95 Bordillo H.S. f'c=210 Kg/cm?, 20x50 ml 6,00
1.96 Rotura y reposicion, cajas revision alcantarillado u 4,00
1.97 Reposicion de elementos de H.S. f'c= 210 Kg/cm?2 m3 3,00
1.98 Reposicion de aceras de H.S. f'c=210 Kg/cm?,(premezclado) m2 880,84
1.99 Reposicion de calzada de H.S. f'c=240 Kg/cmz,(premezclado) m2 88,00
1.100 | Cajas de revision de H.S. de 1.00x1.00x1.20m tapa H.F. u 32,00
1.101 | Cajas de revision de H.A. de 1.20x1.20x1.50m tapa H.F. u 10,00
1.102 | Conexiones domiciliares tuberia de polietileno @ 2" u 10,00
1.103 | Conexiones alumbrado publico tuberia de polietileno & 1" u 10,00
1.104 | Corte en acera o calzada ml 2.075,00
1.105 c(i:i?grztrr]ltjggon rampa de acceso para personas con capacidades u 10,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
1.106 | Cumplimiento del plan de manejo ambiental glb 1,00
SUBTOTAL 1=
CAPITULO 2: SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDAS METALCLAD
Celda tipo switchgear de media tension a 13.8 kV aisladas en
21 aire. Incluye: 1 interruptor en VACIQ 1ZOQ Al re!é de proteccién clu 100
87/87N (IED), 1 contador de energia, TP's y TC’s, para entrada '
del transformador de potencia y seccionador de puesta a tierra
Celda de transferencia e media tensién a 13.8 kV aisladas en aire.
2.2 Incluye: 1 interruptor en VACIO 1200 A., 1 contador de energia, clu 1,00
TP’s y TC's, y seccionador de puesta a tierra
Celda tipo switchgear de media tension a 13.8 kV aisladas en aire.
23 Incluye: 1 interruptor en VACIO 600 A, 1 relé ’de prqteccién (IED) clu 6.00
50/50N, 51/51N, 67/67N, 1 contador de energia, TC's para salida '
1, 2, 3,4, 5, 6 seccionador de puesta a tierra
24 Tablero mgtélico que alojara brgakers de servicios auxiliares clu 100
AC/DC, medidor (contador de energia) '
2.5 Switch de comunicaciones clu 1,00
Integracion y conexionado de los nuevos IEDs y medidores de
2.6 Energia, a la Unidad Terminal Remota ubicado en el tablero de lote 1,00
comunicaciones existente.
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CAPITULO 3: SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTORES DE POTENCIA, SECCIONADORES, PARARRAYOS Y
TRANSFORMADORES DE POTENCIAL PARA 2700 msnm SE LORETO

3.1 Disyuntor tanque muerto en SF6, 69 kV 800 A clu. 1,00
32 Pararrayo_ para voltaje nominal 69 Kv. linea - linea con neutro clu 3.00
puesto a tierra
Transformador de potencial tipo inductivo para voltaje nominal 69
33 | kv., relacion 69000/3:115/ V3 clu 3,00
Seccionador tripolar, tipo exterior, con puesta a tierra, montaje
3.4 vertical, operacién motorizada y manual, para voltaje nominal 69 clu 1,00
Kv.
Seccionador tripolar, tipo exterior, montaje vertical, operacién
35 . : . clu 1,00
motorizada y manual, para voltaje nominal 69 Kv.
Seccionador tripolar, tipo exterior, instalacién horizontal (by
3.6 passing), operacion motorizada y manual, para voltaje nominal 69 clu 1,00
Kv.
CAPITULO 4: SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS-PORTICO ENTRADA
Pértico para patio a 69 kV para Subestacién, fabricacion,
4.1 . . clu 1,00
transporte y montaje, peso referencial 3800 kg
CAPITULO 5:  SUMINISTRO DE MATERALES PARA MONTAJE DE: BARRAS 69 kV, APANTALLAMIENTO,
ALIMENTADORES A 13,8 kV'Y CONTROL EN BAJA TENSION BARRA 69 kV
5.1 Conductor de aluminio con aleacion Al ACAR 300 MCM mts. 100,00
Conjunto de retencién, suspensién (polimérico para 3000 msnm,
52 grapa retencion, grilletes) clu 9,00
5.3 Conectores ranura paralela 300 MCM (puentes) clu 15,00
5.4 Qlél&dor pedestal subestacion para 3000 msnm con conector 300 clu 3,00
APANTALLAMIENTO HILO DE GUARDIA Y CONEXION DE EQUIPOS A MALLA DE TIERRA
5.5 Cable de acero 9 mm tipo B mts. 100,00
5.6 Conjunto de retencidn, suspension (grillete, grapas) clu 9,00
Conexion de hilo de guarda a estructuras metalica y tierra,
57 accesorios clu 5,00
5.8 Puestg' tierra (poste H-12.5, mastil y accesorios de sujecion clu 2.00
conexion)
Conexion de equipos, tableros y estructuras a malla de tierra, con
59 conectores y accesorios EMT. clu 25,00
5.10 Fabricacién, transporte y parada de postes de 12.5 m 500 kg clu 2,00
ALIMENTACION ENTRADA TRANSFORMADOR DE POTENCIA A CELDAS 13.8 kV
5.11 Cable de cobre aislado para 15 kV. XPLE 300 mm2 mts. 250,00
5.12 Cable de Cu desnudo N. 2/0 AWG mts. 100,00
5.13 Puntas terminales tipo interior 15 kV., para cable 300 mm2. kit (3u) 8,00
CABLES PARA SENALES CONTROL EQUIPOS PATIO 69 KVA Y TABLEROS
5.14 | Terminales, amarras, conectores, conexiones a tierra, etc lote 1,00
5.15 Cable de control Cu. apantallado, 4x12 AWG mts 1.000,00
5.16 Cable de control Cu. apantallado, 4x10 AWG mts 600,00
517 Funda sellada para proteccion de cables, conectores de mandos a lote 1,00
canaletas
5.18 Luminarias Na 250 W, accesorios EMT, iluminacién subestacion clu 4,00
519 Reflectores de HG Alogenado 400 W, accesorios EMT, iluminacion clu 2.00
patio 69 kV.
CAPITULO 6: TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y PRUEBAS.
6.1 Fabricacion, transporte y montaje de transformador de potencia de clu 100
’ 16/20 MVA,69/13,8 kV ’
Pruebas de funcionamiento de transformador, equipos de
6.2 proteccion, control, medida y enlace de la subestacion a sistema clu 1,00
scada.
CAPITULO 7: DERIVACION LINEA A 69 kV
71 Reubicacion conductor trifasico e hilo de guardia de 69 kV a poste global 1,00
de 18 m.
7.2 Fabricacién, transporte y parada de postes de 18 m 2400 kg clu 1,00
7.3 Suspension con aislador line post polimérico y herrajes clu 3,00
7.4 Retencion simple con aislador polimérico y herrajes clu 6,00
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7.5 Empalmes de compresién ACSR 266.8 MCM clu 1,00
7.6 Instalacion de tensores a tierra clu 3,00
7.7 Instalacion de puesta a tierra en postes de 18 m. clu 1,00
CAPITULO 8: EMPALMES PARA FIBRA OPTICA OPGW
8.1 Conjuntos de suspension OPGW con herrajes clu 1,00
8.2 Conjuntos de retencién pasante OPGW con herrajes clu 1,00
CAPITULO 9: INSTALACION DE AMORTIGUADORES
9.1 En cable de guardia OPGW clu 1,00
9.2 En conductor ACAR 300 MCM clu 3,00
SUBTOTAL 2=
TOTAL =
NOTA: ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
PRESUPUESTO .................(en letras)...........cccc..... US $ ddlares 00/100

(LUGAR Y FECHA)

FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O
PROCURADOR COMUN

Seccidon X. Formularios de Garantia

Se adjuntan en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Pago de
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Anticipo. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia de
Cumplimiento ni para la Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el
Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos garantias.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria
segun las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[Indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [Indique el nimero]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA,
enumerar los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado ‘el
Oferente”) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentacion de la
Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecucion del [indique el nombre del
Contrato] en virtud del Llamado a Licitacion No. [Indique el numero del Llamado] (“el
Llamado™).

Asi  mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de
Mantenimiento debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o0 sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en nimeros expresada en la moneda del pais
del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad]
[indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por
escrito, acompafiada de una comunicacion escrita que declare que el Oferente esta
incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta,
porque el Oferente:

(a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en
el Formulario de la Oferta; o
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(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitacion; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la Oferta, (i) no firma o rehlsa firmar el Convenio, si asi se
le solicita, o (ii) no suministra o rehGsa suministrar la Garantia de Cumplimiento
y de Pago de Anticipo conformidad con las IAO.

Esta Garantia expirara (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente
no fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i)
haber recibido nosotros una copia de su comunicacion informando al Oferente que no fue
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracién de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta
institucién en o antes de dicha fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias contra
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 458.
(ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente debera completar este Formulario de Fianza de
acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar
los nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el
Contratista”), y [indique el nombre, denominacion legal y direccion de la afianzadora],
autorizada para conducir negocios en [indique el nombre del pais del Contratante], en
calidad de Garante (en adelante “el Garante™) se obligan y firmemente se comprometen con
[indique el nombre del Contratante] en calidad de Demandante (en adelante ‘el
Contratante™) por el monto de [indique el monto en cifras expresado en la moneda del Pais
del Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad]
[indique la suma en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con
fecha del dia de , del 200 _, para la construccion de [indique el namero del
Contrato] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el
Formulario de la Oferta; o

2 no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con
la Subclausula 28.2 de las IAO; o

3 si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma,

(@) no firma o rehasa firmar el Formulario de Convenio, si asi se le solicita, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehlsa presentar la Garantia de Cumplimento de conformidad
con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que
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ésta es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente,
especificando cual(es) evento(s) ocurrid / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligacion permanecerd vigente y tendré pleno
efecto inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la Oferta tal
como se establece en la Llamado a Licitacion o prorrogada por el Contratante en cualquier
momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se
dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este [indique el nimero] dia de [indique el mes] de
[indique el afio].

Contratista(s): Garante:

Sello Oficial de la Corporacion (si
corresponde)
[Firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s) autorizado(s)
[Indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de

imprenta] imprenta]
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Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completard este Formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas en corchetes.]

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el nimero]
Llamado a Licitacion: [Indique el nimero]

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar
respaldadas por una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitacion de contrato con el Contratante por un periodo de [indique el nimero de
mes 0 afios] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligacién(es) bajo
las condiciones de la Oferta sea porque:

(@ retiraramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta
especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones
a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitacion; o

(c) si despues de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante
el periodo de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el
Convenio, si asi se nos solicita; o (i) no suministramos 0 rehusamos suministrar
la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaracién de Mantenimiento de la Oferta expirara, si no
somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i)
hemos recibido una copia de su comunicaciéon informando que no somos el Oferente
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra
Oferta.

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
deberé estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido
legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de todos los miembros futuros tal como
se enumeran en la Carta de Intencion mencionada en la Subclausula 16.1 de las 1AO.
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Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la
entidad que autoriza]

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de [indique el afio]
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Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)
(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia debera completar este
formulario segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta
clase de garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el nimero de la Garantia de
Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el nimero referencial del Contrato] de
fecha [indique la fecha] con su entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato
y una breve descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un
monto total de [indique la cifra en nimeros] [indique la cifra en palabras la cual sera pagada
por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser
pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada de una
comunicacion escrita que declare que el Contratista esta incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que
sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirard no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la
emision del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de
dicho Certificado que nos sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes]
mes del [indicar el Afio], lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago
bajo esta Garantia deberéa recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion
del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpéarrafo (ii) del subarticulo 20
(a) esta aqui excluido.
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[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

Garantia de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza debera completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita
este tipo de garantia]

Por esta Fianza [indique el nombre y direccion del Contratista] en calidad de Mandante (en
adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, titulo legal y direccion del garante,
compafia afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante) se
obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre y direccion del Contratante]
en calidad de Contratante (en adelante “el Contratante) por el monto de [indique el monto de
fianza] [indique el monto de la fianza en palabras], a cuyo pago en forma legal, en los tipos
y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el
Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y
solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a
estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha del
[indique el nimero] dias de [indique el mes] de [indique el afio] para [indique el nombre del
Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los
mismos que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia
parte integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicion de esta Obligacion es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha obligacion
quedara anulada y, en caso contrario, tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que
el Contratista esté en violacion del Contrato, y que el Contratante asi lo declare, cumpliendo por
su parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir prontamente el
incumplimiento o debera proceder de inmediato a:

(1) Ilevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

@) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al
Contratante para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del
mismo y, una vez que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuél es
el Oferente que ofrece la oferta evaluada mas baja que se ajusta a las
condiciones de la licitacion, disponer la celebracion de un Contrato entre dicho
Oferente y el Contratante. A medida que avancen las Obras (aun cuando existiera
algun incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o
los Contratos para completar las Obras de conformidad con lo dispuesto en este
parrafo), proporcionara fondos suficientes para sufragar el costo de la
terminacion de las Obras, menos el saldo del Precio del Contrato, pero sin
exceder el monto fijado en el primer parrafo de este documento, incluidos otros
costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser responsable en
virtud de la presente fianza. La expresion "saldo del Precio del Contrato”
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utilizada en este parrafo significara el monto total pagadero por el Contratante al
Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante hubiera
pagado debidamente al Contratista, 0

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de
acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto
de esta fianza.

El Garante no serd responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que
constituye esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse antes de transcurrido un
afio a partir de la fecha de emision del certificado de terminacién de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho
alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante
ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por
la firma de su representante legal, a los [indique el nimero] dias de [indique el mes] de [indique
el ano].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indigue el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia deberda completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del
Contrato se hara un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: [Nombre y direccién del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el nimero]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista™)
ha celebrado con ustedes el contrato No. [Numero de referencia del contrato] de fecha
[indique la fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una
breve descripcion de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al
Contratista un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas
indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras] contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista estd en violacion de sus obligaciones en
virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a
los estipulados para la ejecucién de las Obras.

Como condicién para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido
pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero
[indique numero] en el [indique el nombre y direccién del banco].

El monto méaximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de
cuenta de pago periodicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirara,
a mas tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino
indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para
pago, o en el [indique el numero] dia del [indique el mes] de [indique el afo], lo que ocurra
primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta
oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias
pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC
Publicacion No. 458.

[Firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]
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Garantia Tecnica de Equipos y Materiales

XXXXXXXXX, por medio de este documento deja constancia que los bienes provistos a
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA, son
nuevos y de buena calidad y cuentan con garantia desde la fecha de suscripcion del Acta de
Entrega Recepcidn de los mismos.

Adicionalmente el CONTRATISTA proporcionara al momento de la entrega de los bienes
objeto de este contrato, una garantia técnica con las siguientes disposiciones:

v’ La Contratista garantiza incondicionalmente que los bienes que suministrard a EEASA,
en virtud de la suscripcion de este contrato, son nuevos y de buena calidad, conforme a
las normas y especificaciones técnicas; y que por tanto, garantiza su funcionamiento
adecuado por un plazo minimo de 36 meses a partir de la fecha de recepcion definitiva
de los mismaos.

v Durante la vigencia de la garantia técnica referida, la Contratista se obliga a proceder,
en el término no mayor a quince (15 dias) desde que hubiese sido notificado, reemplazo
de todas y cada una de las partes que resultaren inservibles o defectuosas, bien sea por
la mala calidad del material empleado o por defectos de fabricacién, sin ningln costo
para EEASA.

v Durante la vigencia de la garantia técnica, la Contratista, atendera las solicitudes de
revision del equipo a solicitud de la EEASA, que inicialmente debera ser “in situ”, y si
el caso lo amerita, debera llevar el equipo a su laboratorio, a fin de que tomen las
correcciones pertinentes. Al  restituir el bien, este deberd cumplir con las
especificaciones técnicas, tal cual como fue requerido en el proceso que derivo la
adjudicacién, sin ningln costos para la EEASA.

v' Si el dafio presentado requiere la atencién del fabricante, el bien debera ser enviado por
el contratista, a fin de que se tomen las acciones pertinentes y de comprobarse que este
bien resultare inservible o defectuoso, por mala calidad del material empleado o por
defecto de fabricacion, este debera ser restituido con otro que cumpla las
especificaciones técnicas planteadas en el proceso, que derivo la adjudicacion, en un
plazo maximo de 30 dias. En cualquiera de los casos, sin ningun costos para la EEASA.

v’ Los gastos de todas las reparaciones, modificaciones, arreglos o sustituciones que se
requieran hacer al material, por defecto de materiales o elementos del mismo, estaran a
cargo de la Contratista, que sera igualmente responsable de los dafios que se
ocasionaren a terceros como consecuencia del material defectuoso o sus respectivas
reparaciones.

(De no presentarse la garantia técnica del fabricante, el Contratista debera presentar, de
manera sustitutiva, una garantia econémica equivalente al valor total del bien respectivo,
gue debera mantenerse vigente de acuerdo a los pliegos, y que podra ser rendida en
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cualquiera de las formas determinadas en los numerales 1, 2 y 5 del Art. 73 de la
LOSNCP.)

Atentamente,

(LUGAR Y FECHA)

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMUN
(segun el caso)

Nota.- Previo a la suscripcion del contrato, esta garantia debera ser presentada con
reconocimiento de firma y rdbrica del representante legal de la contratista y
protocolizada ante Notario Publico.
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Llamado a Licitacion Nacional
Republica del Ecuador

REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCION

REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA SUBESTACION LORETO 16/20 MVA-69/13.8 kV

BID-RSND-EEASA-ST-0B-031
Publicacion N° 1

El Gobierno de la Republica del Ecuador ha solicitado un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Reforzamiento del Sistema Nacional de
Distribucién, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos
bajo el Contrato de REPOTENCIACION INTEGRAL DE LA SUBESTACION LORETO
16/20 MVVA-69/13.8 kV.

La EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., EEASA invita a
los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la REPOTENCIACION INTEGRAL
DE LA SUBESTACION LORETO 16/20 MVA-69/13.8 kV, el plazo de entrega es de 270
dias.

La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional (LPN)
establecidos en la publicacién del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Politicas para la
Adquisicion de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-
GN-2349-9, y esta abierta a todos los Oferentes de la Republica del Ecuador, segun se definen en
los Documentos de Licitacion.

Los Oferentes elegibles que estén interesados, podran obtener informacién adicional de Empresa
Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., ING. JAIME ASTUDILLO RAMIREZ, e-mail:
presidencia@eeasa.com.ec; jastudillo@eeasa.com.ec y revisar los documentos de licitacion en la
direccién indicada al final de este Llamado.

Los requisitos de calificacion se incluyen en las correspondientes bases del proceso.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la
partida presupuestaria 1.2.1.01.02.01.01.101400642110.01.02 PROGRAMA
REFORZAMIENTO_BID S/E-LORETO.-REPOTENCIACION INTEGRAL, conforme consta
en el informe DF-PRE-1983-2014 conferido por el Departamento Financiero con fecha agosto 27
del 2014 (Certificacion Presupuestaria N° 0318-2014). El presupuesto referencial del proyecto es
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL SIESCIENTOS CINCO, 89/100
DOLARES (US $ 1.329.605,89), MAS IVA.

Los Oferentes interesados deberan comprar un juego completo de los Documentos de Licitacion
en idioma castellano, mediante presentacion de una solicitud por escrito a la direccion indicada al
final de este Llamado, y contra el pago de una suma no reembolsable de DOSCIENTQOS, 00/100
DOLARES (US $ 200,00), MAS IVA. Esta suma podra pagarse en efectivo 6 con cheque a
nombre de la EEASA. El documento sera entregado de manera personal al interesado.

Las ofertas deberdn hacerse llegar a la direccion indicada abajo a mas tardar a las 16h00 DEL
DIA LUNES 13 DE OCTUBRE DEL 2014. Ofertas electronicas no seran permitidas. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran fisicamente en presencia de
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los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la direccién indicada al final
de este Llamado a las 16h30 DEL DIA LUNES 13 DE OCTUBRE DEL 2014.
9. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

10. La direccién referida arriba es: Secretaria de la Presidencia Ejecutiva de Empresa Eléctrica
Ambato Regional Centro Norte, séptimo piso del edificio institucional, ubicado en la Avenida 12
de Noviembre 11-29 y Espejo de la Ciudad de Ambato, Republica del Ecuador.

Ing. Jaime Astudillo Ramirez
PRESIDENTE EJECUTIVO EEASA



