



**MEMORANDO DC-CP-325-2015**

**PARA:** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**DE:** JEFE CONTROL DE PÉRDIDAS  
**ASUNTO:** REMITIENDO ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES  
PROCESO AFD-RSND-EEASA-CPN-004

**FECHA:** Septiembre 14, 2015

DC  
- Autorizado

Adjunto remito el Acta de Convalidación de Errores de Ofertas del proceso de FISCALIZACION REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES CANTONES PATATE, BAÑOS, CANTÓN PELILEO URBANO Y PELILEO RURAL, PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE\_SEGUNDA ETAPA AFD-RSND-EEASA-CPN-004, a fin de estimarlo procedente, se sirva autorizar dar continuidad al proceso respectivo.

Atentamente,

Ing. Mauricio Marín  
**JEFE CONTROL DE PÉRDIDAS**

Visto Bueno

Ing. Héctor Bustos  
**DIRECTOR COMERCIAL**

Adj. Acta  
MM/Cr



**ACTA DE CONVALIDACION DE ERRORES  
OFERTAS TECNICAS FISCALIZACION REPOTENCIACION DE CENTROS DE  
TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES  
CANTONES PATATE, BAÑOS, CANTÓN PELILEO URBANO Y PELILEO RURAL,  
PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE\_SEGUNDA ETAPA**

**AFD-RSND-EEASA-CPN-004**

En la ciudad de Ambato a los catorce días del mes de septiembre del 2015, se reúnen la Comisión Técnica ingenieros Héctor Bustos, Mauricio Marín y Oswaldo Mayorga, para llevar adelante el proceso de FISCALIZACION REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES AFD-RSND-EEASA-CPN-004 y determinan la convalidación de errores de las ofertas técnicas presentadas.

**1. ANTECEDENTES**

- 1.1 Mediante memorando PE-1915-2015, la Presidencia Ejecutiva aprueba los pliegos y conforma la Comisión Técnica del proceso de FISCALIZACION REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES AFD-RSND-EEASA-CPN-004, para continuar el proceso de acuerdo a la Ley de Contratación Pública y su Reglamento.
- 1.2 Los pliegos se publican a través de la página web de la EEASA y de la página web del MEER.

**2. OFERTAS PRESENTADAS**

- 2.1 Las ofertas técnicas recibidas en Secretaría General hasta las 15H00 del viernes 04 de Septiembre del 2015, fueron las siguientes:

OFERENTE	RECEPCION DE OFERTA	
	DIA	HORA
01	04-09-2015	08H11
02	04-09-2015	12H26
03	04-09-2015	14h50
04	04-09-2015	14H55

**3. CONVALIDACIÓN DE ERRORES**

Revisada la documentación presentada por los oferentes, se verifica que si existen errores de forma, por lo que si hay lugar a la Convalidación de errores de forma, según el artículo 6.9 de la Sección VI parte II Condiciones Generales del Procedimiento de Consultoría Pública Nacional Individual

**OFERENTE 01: ING. WILSON FERNANDO CHILUIZA**

Adjuntar el cronograma de ejecución considerando el período de ejecución, secuencias lógicas de las actividades propuestas en Diagramas de Gantt,





utilizando como recursos las actividades, rubros, equipo mínimo, personal operativo y personal técnico indicados en la sección IV párrafo 4.1.5.

**OFERENTE 02: ING. CARLOS MOLINA**

Adjuntar el cronograma de ejecución considerando el período de ejecución, secuencias lógicas de las actividades propuestas en Diagramas de Gantt, utilizando como recursos las actividades, rubros, equipo mínimo, personal operativo y personal técnico indicados en la sección IV párrafo 4.1.5.

**OFERENTE 03: ING. RONAL GRANDA**

Formulario 9.5 Metodología de Ejecución del Proyecto, se solicita que la verificación sea de la integridad de los medidores instalados, indicado en la sección II numeral 2 literal z

**OFERENTE 04: ING. CHRISTIAN LOPEZ**

Adjuntar el cronograma de ejecución considerando el período de ejecución, secuencias lógicas de las actividades propuestas en Diagramas de Gantt, utilizando como recursos las actividades, rubros, equipo mínimo, personal operativo y personal técnico indicados en la sección IV párrafo 4.1.5.

Adjuntar la documentación legalizada del compromiso de arrendamiento de la oficina respecto al formulario 9.9: equipos e instrumentos disponibles.

Adjuntar la documentación de soporte respecto al formulario 9.7 Experiencia del Oferente en Servicios de Consultoría: Proyectos: Consultoría Rediseño Coliseo Saquisilí y Distrito Intercultural y Bilingüe del ministerio de Educación

Adjuntar la documentación de soporte respecto al formulario 9.8. Hoja de Vida del Consultor de los siguientes proyectos: Hidroeléctrica San Bartolo, Distrito intercultural y Bilingüe del Ministerio de Educación, Centralización de la generación del campo petrolífero XAN.

Atentamente,

  
Ing. Héctor Bustos  
**PRESIDENTE COMISION TECNICA**

  
Ing. Mauricio Marín  
**MIEMBRO COMISION TECNICA**

  
Ing. Oswaldo Mayorga  
**MIEMBRO COMISION TECNICA**

  
Tec. Cecilia Rosero  
**SECRETARIA COMISION TECNICA**



**ANEXO 1  
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA**

**FISCALIZACION REPOTENCIACION DE CENTROS DE TRANSFORMACION, REDES DE BAJA TENSION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES AFD-  
RSND-EEASA-CPN-004**

Nº	OFERENTE	Presentación y Compromiso (Formulario N° 9.1)	Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiental y Social (Formulario N° 9.2)	Datos generales del oferente (Formulario N° 9.3)	Metodología de Ejecución del Proyecto (Formulario N° 9.5)	Cronograma de Ejecución (Formulario N° 9.6)	Experiencia del oferente en servicios de consultoría (Formulario N° 9.7)	Hoja de Vida del Consultor (Formulario N° 9.8)	Equipos e instrumentos disponibles (Formulario N° 9.9)	
1	01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ING. WILSON CHILUIZA
2	02	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ING. CARLOS MOLINA
3	03	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ING. RONALD GRANDA
4	04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	ING. CHRISTIAN LOPEZ