



EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

ACTA DE ACLARACIONES DEL PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

**CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y
BAJA TENSION EN EL CANTÓN BAÑOS SECTOR VISCAYA, PROVINCIA
DE TUNGURAHUA CON SUMINSTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA,
DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO.**

BID III-FERUM-EEASA-OB-004

En la ciudad de Ambato a los 10 días de noviembre de 2016, se reúne la Comisión Técnica para realizar las aclaraciones a las preguntas del proceso de Comparación de Precios BID III-FERUM-EEASA-OB-004.

1. ANTECEDENTES

En memorando DIST-EUR-187-2016 se envía a Presidencia Ejecutiva de la EEASA el pliego de COMPARACIÓN DE PRECIOS BID III-FERUM-EEASA-OB-004 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS REDES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL CANTÓN BAÑOS SECTOR VISCAYA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA CON SUMINSTRO DE MATERIALES MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO, mediante memorando PE-2250-2016, se remite la resolución motivada de aprobación del pliego y se designa la comisión Técnica para este proceso de la siguiente manera:

- Ing. Iván Naranjo Director del Departamento de Distribución, en calidad de profesional designado por la Presidencia Ejecutiva, quien la presidirá;
- Ing. Marcelo Barrera Jefe de Sección Electrificación Urbana del Departamento de Distribución, en calidad de profesional designado por la Presidencia Ejecutiva;
- Ing. Lenin Montaña, Jefe de Área Electrificación Urbana del Departamento de Distribución, en calidad de titular del área requirente.



Conforme a lo dispuesto en la convocatoria y calendario del proceso, el pliego se publica el lunes 31 de octubre del 2016 hasta las 09:00, y los interesados pueden presentar solicitudes de aclaración hasta las 09:00 del jueves 10 de noviembre del 2016 en la secretaria de la Dirección de Distribución de la EEASA o al email del presidente de la Comisión Técnica, posterior a lo cual se revisan las solicitudes de aclaraciones realizadas:

2. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEL PROCESO

No se presentó ninguna solicitud de aclaración del proceso.

3. SUSCRIPCIÓN

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta.

La comisión,

Ing. Ivan Naranjo P.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Ing. Marcelo Barrera F.
**MIEMBRO DE LA COMISIÓN
DESIGNADO**

Ing. Lenin Montaña R.
**MIEMBRO DE LA COMISIÓN
TITULAR DEL AREA ADQUIRIENTE**

Lcda. Macarena Llerena G.
SECRETARIA DE LA COMISIÓN