



19257/2015

**MEMORANDO DP-ETE-491-2015**

**PARA :** PRESIDENTE EJECUTIVO  
**DE:** COMISIÓN TÉCNICA PROCESO AFD-RSND-EEASA-LPNO-001  
**ASUNTO:** ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS, AFD-RSND-EEASA-LPNO-001, DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN  
**FECHA:** Septiembre 11, 2015

En cumplimiento con el cronograma de actividades planteado para el proceso de Licitación Pública Nacional, AFD-RSND-EEASA-LPNO-001, referente a la REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES\_ TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO URBANO PARROQUIAS LA MERCED, LA PENÍNSULA, CANTÓN AMBATO RURAL PARROQUIAS HUACHI GRANDE, MONTALVO, TOTORAS, PICAHUA, IZAMBA, ATAHUALPA PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE\_SEGUNDA ETAPA, el jueves 10 de septiembre del presente, se realizó la verificación de la documentación presentada por los oferentes, determinándose la necesidad de solicitar convalidación de errores por lo que adjunto el acta levantada por la Comisión Técnica respecto a lo indicado.

Con base a lo mencionado el cronograma del proceso se modifica de la siguiente manera conforme a lo estipulado en los pliegos:

Concepto	Día	Hora
Fecha límite para solicitar convalidación de errores	viernes, 11 de septiembre de 2015	17H00
Fecha límite para convalidación errores	miércoles, 16 de septiembre de 2015	18H00
Fecha estimada de adjudicación	martes, 22 de septiembre de 2015	18H00

Atentamente,

  
Ing. Luis Marcial.  
PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA

  
Ing. Cristian Marín.  
DELEGADO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EEASA

  
Ing. Adrián Torres  
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

  
Sra. Lourdes Cáceres  
SECRETARIA DE LA COMISIÓN

AT  
Adj: Lo indicado



## ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRAS

**REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES\_ TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO URBANO PARROQUIAS LA MERCED, LA PENÍNSULA, CANTÓN AMBATO RURAL PARROQUIAS HUACHI GRANDE, MONTALVO, TOTORAS, PICAIHUA, IZAMBA, ATAHUALPA PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE\_SEGUNDA ETAPA**

**AFD-RSND-EEASA-LPNO-001**

En la ciudad de Ambato a los diez días del mes de septiembre de 2015 a las dieciséis horas, en la Dirección de Planificación de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. EEASA, se reúne la Comisión Técnica del proceso **AFD-RSND-EEASA-LPNO-001**, designada mediante memorando PE-1913-2015, del 29 de julio de 2015, con el fin de analizar y solicitar la convalidación de errores de las ofertas técnicas presentadas.

#### 1. ANTECEDENTES

Mediante memorando PE-2227-2015, de fecha 04 de septiembre de 2015, Presidencia Ejecutiva de EEASA, remite cuatro (4) ofertas de obra al Departamento de Planificación, conforme al cronograma del proceso con el siguiente detalle:

OFERENTE	RECEPCIÓN DE OFERTA	
	DÍA	HORA
01	04-09-2015	14H40
02	04-09-2015	14H53
03	04-09-2015	15H46
04	04-09-2015	15H50

Con fecha 04 de septiembre de 2015 a las 17 horas se realizó la apertura de sobres de las ofertas técnicas acorde al cronograma del proceso.

#### 2. CONVALIDACIÓN DE ERRORES

Luego de revisada la documentación presentada por los oferentes, se verifica que existen errores de forma, por lo que hay lugar a Convalidación, según el ítem 6.9 de la Sección VI del Procedimiento de Contratación.

#### OFERENTE 01: IMHOTEP CON CIA. LTDA

- En el Formulario 9.11 (Equipo Asignado al proyecto) se presenta una carta de compromiso de disponibilidad de la camioneta con placa PBO-6389 la cual deberá indicar el compromiso para el proyecto **AFD-RSND-EEASA-LPNO-001**.



**OFERENTE 02: ING. GUSTAVO MORALES.**

- Adjuntar el cronograma de ejecución considerando el Diagrama de Gantt en Project, solicitado en la Sección IV párrafo 4.2.8.
- Adjuntar la Hoja de Vida del Sr. Cayán Tenemasa Ramiro. Formulario 9.10.2. (Personal propuesto).

**OFERENTE 03: ING. VÍCTOR HUGO COBOS:**

- Adjuntar el cronograma de ejecución considerando el Diagrama de Gantt en Project, solicitado en la Sección IV párrafo 4.2.8.
- Adjuntar la Hoja de Vida y Compromiso de participación del Sr. Cristian Geovanny Chicaiza Rodríguez. Formularios 9.10.1 y 9.10.2. (Personal propuesto).
- Adjuntar la documentación que pruebe la disponibilidad de Equipos, instrumentos, Herramientas, de los ITEMS: Equipo para linieros, equipos de seguridad, a través de las facturas correspondientes o declaración juramentada de propiedad de los mismos. Formulario 9.11 (Equipo Asignado al Proyecto).

**OFERENTE 04: COLECOM CIA. LTDA.:**

- Detallar el Cronograma Valorado de trabajos del Formulario 9.7 (Plan de Trabajo).
- Adjuntar la documentación que pruebe la disponibilidad del detector de Media Tensión del Formulario 9.11 (Equipo Asignado al Proyecto).

Atentamente,

  
Ing. Luis Marcial  
PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA

  
Ing. Cristian Marín  
DELEGADO DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EEASA

  
Ing. Adrián Torres  
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

  
Sra. Lourdes Cáceres  
SECRETARIA DE LA COMISIÓN

LM/AT