



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

## ACTA DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ACLARACIONES DE PROPONENTES

**SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, SECTORES: COMUNIDAD CHONTA YAKU, LA MORAVIA Y MUSHUC ALLPA**

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN): *BID III-FERUM-EEASA-OB-005*

En la ciudad de Puyo a los 26 días de abril de 2017, se reúnen la Comisión Técnica del proceso Comparación de Precios -CP- para analizar preguntas / aclaraciones.

#### ANTECEDENTES

En memorando DZOP-ATE-0042-2017 se envía a Presidencia Ejecutiva de la EEASA el pliego de Licitación Pública Nacional (LPN): *BID III-FERUM-EEASA-OB-005* para la SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE PASTAZA, SECTORES: COMUNIDAD CHONTA YAKU, LA MORAVIA Y MUSHUC ALLPA.

Mediante memorando PE-0640-2017 se remite la resolución motivada de aprobación del pliego y se designa la comisión técnica para este proceso de la siguiente manera:

- Ing. Patricio Garzón, Director del Departamento Zona Oriental Pastaza, en calidad de profesional designado por la Presidencia Ejecutiva, quién lo presidirá;
- Ing. Manuel Jaramillo, Jefe de la Sección Técnica del Departamento Zona Oriental Pastaza, en calidad de profesional designado por la Presidencia Ejecutiva; y,
- Ing. Marco Lozay, Jefe de Área de la Sección Técnica del Departamento Zona Oriental Pastaza, en calidad de titular del área requirente.

La Comisión Técnica designa a la señorita Lic. Verónica Manya como secretaria de la misma.

Conforme a lo dispuesto en la convocatoria y calendario del proceso, el pliego se publica el 12 de abril de 2017 y los interesados pueden presentar solicitudes de aclaración hasta las 17:00 del 19 de abril de 2017 en la secretaría de la Dirección del Departamento Zona Oriental Pastaza o al e-mail del presidente de la Comisión Técnica, posterior a lo cual se revisan solicitudes de aclaración

#### SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEL PROCESO

No se presentó ninguna solicitud de aclaración del proceso.



## SUSCRIPCIÓN

Para constancia de lo actuado, suscriben la presenta acta.

Ing. Patricio Garzón A.  
**Presidente de la Comisión**

Ing. Marco Lozay C.  
**Miembro de la Comisión  
Titular del Área Adquiriente**

Ing. Manuel Jaramillo  
**Miembro de la Comisión**

Lic. Verónica Mahya  
**Secretaria de la Comisión**

ML.