



## ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES

### PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CONSULTORÍA PÚBLICA NACIONAL

FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES PROVINCIA DE TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO RURAL PARROQUIAS UNAMUNCHO, CUNCHIBAMBA, AUGUSTO N. MARTÍNEZ, CONSTANTINO FERNÁNDEZ, PINLLO, AMBATILLO, QUISAPINCHA, PASA Y SAN FERNANDO PARA EL PROGRAMA DE COCCIÓN EFICIENTE SEGUNDA ETAPA

AFD-RSND-EEASA-CPN-005

En la ciudad de Ambato a los diez días del mes de noviembre del 2015, a las dieciséis horas, en la Dirección Departamento Diseño y Construcción, se reúne la Comisión Técnica designada mediante memorando PE-2505-2015, del 2 de octubre 2015 para el proceso **AFD-RSND-EEASA-CPN-005**, a fin de analizar y convalidar los errores de las ofertas técnicas presentadas.

#### 1. ANTECEDENTES

Mediante memorando PE-2853-2015, Presidencia Ejecutiva, envía cinco (5) ofertas conforme al cronograma del proceso con el siguiente detalle:

OFERENTE	RECEPCIÓN DE OFERTA	
	DÍA	HORA
01.- IPCOMM CIA. LTDA	09-11-2015	09H28
02.- ING. DIEGO MALDONADO	09-11-2015	09H50
03.- ING. OMAR MONTAGUANO	09-11-2015	14H40
04.- ING. WILSON CHILUIZA	09-11-2015	14H45
05.- ING. EDISON GUALOTUÑA	09-11-2015	14H46

Acorde al Procedimiento de Contratación Consultoría Pública Nacional, en el marco del proceso **AFD-RSND-EEASA-CPN-005**, se realizó la revisión de las ofertas.

#### 2. CONVALIDACIÓN DE ERRORES

En cumplimiento del numeral **6.9 Convalidación de errores de forma, de la Sección VI** del Procedimiento de Contratación, se precede a revisar la documentación presentada por los oferentes, y se verifica que existen errores de forma, por lo que hay lugar a solicitar Convalidación a los oferentes:

##### OFERENTE 01: IPCOMM CIA. LTDA

Adjuntar la documentación que pruebe la disponibilidad del equipo asignado al proyecto de los ITEMS N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parte del Formulario 9.1; mediante fotografías, facturas, para el caso de compromisos de arrendamiento se deberá adjuntar el documento suscrito por las partes; Nota: en el caso de entregar fotografías, la disponibilidad de los equipos e instrumentos serán verificados en caso de ser adjudicado el contrato.

Adjuntar los documentos parte de la Experiencia General, que acredite las labores de Fiscalización en el proyecto "CONSORCIO SHUSHUFINDI (BLOQUE 57)" *el oferente* deberá presentar las panillas de aportaciones al IESS o facturas, que demuestren la participación en el proyecto, requerimiento solicitado en el párrafo 4.1.2.2 sección IV.

Adjuntar los documentos parte de la Experiencia Especifica, que acredite las labores de Fiscalización en el proyecto "INSTALACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS RETIRO Y REUBICACIÓN DE MEDIDORES PROYECTOS DEL FERUM 2005 & 2006" el oferente deberá presentar las panillas de aportaciones al IESS o facturas, que demuestren la participación en el proyecto, requerimiento solicitado en el párrafo 4.1.2.2 sección IV.

Adjuntar el cronograma de ejecución considerando el período de ejecución, secuencias lógicas de las actividades propuestas en Diagramas de Gantt, utilizando como recursos las actividades, rubros, equipo mínimo, personal operativo y personal técnico indicado en la Sección IV párrafo 4.1.5.

#### **OFERENTE 02: ING. DIEGO MALDONADO**

Adjuntar los documentos parte de la Experiencia Especifica, que justifique el monto percibido por la Supervisión y control de la ejecución de los proyectos de inversión de las empresas distribuidoras correspondiente a los programas:

- Plan de reducción de pérdidas – PLANREP 2010.
- Plan de expansión de distribución – PED 2010.
- Electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM 2010.
- Plan de reducción de pérdidas – PLANREP 2011.
- Plan de Mejoramiento de Distribución PMD 2011.
- Electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM 2011.
- Proyectos BID-FERUM.
- Electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM BID 2012.
- Plan de reducción de pérdidas – PLANREP 2012.
- Plan de Mejoramiento de Distribución PMD 2012.
- Electrificación Rural y Urbano Marginal FERUM PGE 2012.
- Supervisión y Control del Sector Eléctrico.

Adjuntar el cronograma de ejecución considerando el período de ejecución, secuencias lógicas de las actividades propuestas en Diagramas de Gantt, utilizando como recursos las actividades, rubros, equipo mínimo, personal operativo y personal técnico indicado en la Sección IV párrafo 4.1.5.

#### **OFERENTE 03: ING. OMAR MONTAGUANO**

Adjuntar la documentación que pruebe la disponibilidad del equipo asignado al proyecto de los ITEMS N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parte del Formulario 9.1; mediante fotografías, facturas, para el caso de compromisos de arrendamiento se deberá adjuntar el documento suscrito por las partes; Nota: en el caso de entregar fotografías, la disponibilidad de los equipos e instrumentos serán verificados en caso de ser adjudicado el contrato.

#### **OFERENTE 04: ING. WILSON CHILUIZA**

Adjuntar la documentación que pruebe la disponibilidad del equipo asignado al proyecto de los ITEMS N°: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parte del Formulario 9.1; mediante fotografías, facturas, para el caso de compromisos de arrendamiento se deberá adjuntar el documento suscrito por las partes; Nota: en el caso de entregar fotografías, la disponibilidad de los equipos e instrumentos serán verificados en caso de ser adjudicado el contrato.





**OFERENTE 05: ING. EDISON GUALOTUÑA**

Adjuntar el cronograma de ejecución considerando el período de ejecución, secuencias lógicas de las actividades propuestas en Diagramas de Gantt, utilizando como recursos las actividades, rubros, equipo mínimo, personal operativo y personal técnico indicado en la Sección IV párrafo 4.1.5.

Adjuntar los documentos parte de la Experiencia Especifica, que justifique el monto percibido por los servicios de Residente de obra del proyecto "Ejecución de varias obras eléctricas en la ciudad de Tulcán" el oferente deberá presentar las panillas de aportaciones al IESS o facturas, que demuestren la participación en el proyecto, requerimiento solicitado en el párrafo 4.1.2.2 sección IV.

Atentamente,

Ing. Fabián Rubio  
**PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA**

Ing. Paul Muyulema  
**MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA**

Ing. Lenin Montaña  
**MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA**

Sra. Silvana González  
**SECRETARIA COMISIÓN TÉCNICA**

FRC/PM