



# EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

*Trabajando con energía..!*

## ACTA DE ACLARACIÓN DEL CRONOGRAMA

### PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. BID III-FERUM-EEASA-OB-008

#### ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: PITACOA, COLONIA LOS ALTARES, EL ROSAL Y TASHAPI

En Puyo, el 19 de octubre del 2020, en el Departamento de la Zona Oriental Pastaza, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica conformada de la siguiente manera:

- ✓ Ing. Arturo Meneses, en calidad de profesional designado por Presidencia Ejecutiva, quien la presidirá;
- ✓ Ing. Marco Lozay, en calidad de profesional designado por Presidencia Ejecutiva;
- ✓ Ing. Diego Álvarez, en calidad de titular del área requirente; y,
- ✓ Lic. Verónica Manya, Secretaria de la Comisión Técnica.

La Comisión Técnica se reúne con el fin de realizar la **aclaración al numeral 8.2** de Sección I. Instrucciones a los oferentes, IAO; en lo referente al cronograma del proceso al existir un error de digitación en la fecha y hora, se procede a enmendar de la siguiente manera:

No.	Descripción	Fecha	Hora
1	Fecha de publicación	15/10/2020	12:00
2	Fecha límite de preguntas	26/10/2020	18:00
3	Fecha límite de respuestas y aclaraciones	29/10/2020	17:00
4	Fecha límite para entrega de ofertas técnicas y económicas	16/11/2020	15:00
5	Fecha de apertura de ofertas	16/11/2020	16:00
6	Fecha estimada de adjudicación	25/11/2020	17:00


Siendo las 16:00 y sin más que tratar se da por concluida la presente reunión, para constancia de lo efectuado, firman los integrantes de la Comisión Técnica:



Ing. Arturo Meneses C.  
**PRÉSIDENTE COMISIÓN**



Ing. Marco Lozay C.  
**MIEMBRO COMISIÓN**



Ing. Diego Álvarez J.  
**TITULAR ÁREA REQUIRENTE**



Lic. Verónica Manya M.  
**SECRETARIA**