



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Trabajando con energía..!

ACTA DE ACLARACIÓN DEL CRONOGRAMA

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. BIDI-III-FERUM-EEASA-OB-009

ELECTRIFICACIÓN COMUNIDADES: SAN LUIS DE DORADO HUAMBUNO, YANAURKU Y KOLAURCO

En Tena, el 19 de octubre del 2020, se reúnen los miembros de la Comisión Técnica conformada de la siguiente manera:

- ✓ Ing. Nelson Muso, Director del Departamento Zona Oriental Napo, en calidad de profesional designado por la Presidencia Ejecutiva, quien la presidirá;
- ✓ Ing. Xavier Moreno, Jefe de Área Técnica del Departamento Zona Oriental Napo, en calidad de profesional designado por la Presidencia Ejecutiva;
- ✓ Ing. Víctor Uyaguari, Jefe de Sección Técnica (E) del Departamento Zona Oriental Napo, en calidad de titular del área requirente; e,
- ✓ Lcda. Marieliza Ruiz, secretaria de la Comisión Técnica.

La Comisión Técnica se reúne con el fin de realizar la **aclaramiento al numeral 8.2** de Sección I. Instrucciones a los oferentes, IAO; en lo referente al cronograma del proceso al existir un error de digitación en la fecha y hora, se procede a enmendar de la siguiente manera:

No.	Descripción	Fecha	Hora
1	Fecha de publicación	15 /10/ 020	12:00
2	Fecha límite de preguntas	26/10/2020	18:00
3	Fecha límite de respuestas y aclaraciones	29/10/2020	17:00
4	Fecha límite para entrega de ofertas técnicas y económicas	16/11/2020	15:00
5	Fecha de apertura de ofertas	16/11/2020	16:00
6	Fecha estimada de adjudicación	25/11/2020	17:00

Además se aclara que los planos de redes eléctricas de los sectores pertenecen al anexo 2, y la descripción de rubros a contratarse pertenece al anexo 3.

Siendo las 16:00 y sin más que tratar se da por concluida la presente reunión, para constancia de lo efectuado, firman los integrantes de la Comisión Técnica:

Ing. Nelson Muso
Presidente Comisión Técnica
Profesional designado PE

Ing. Xavier Moreno
Miembro Comisión Técnica
Profesional designado PE

Ing. Víctor Uyaguari
Miembro Comisión Técnica
Titular área requirente

Lcda. Marieliza Ruiz
Secretaria Comisión Técnica