



**ACTA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA-ECONÓMICA  
PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
BID-EC-L1231-RSND-EEASA-DI-OB-002**

**REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCION CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTON BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTON AMBATO, SAN PEDRO DE SABAÑAC DEL CANTON QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTON PELILEO**

En la ciudad de Ambato a los 01 días del mes de abril del 2021, se procede a la calificación de la oferta **REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCION CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTON BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTON AMBATO, SAN PEDRO DE SABAÑAC DEL CANTON QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTON PELILEO**, proceso de Licitación Pública Nacional, BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-002.

**1. ANTECEDENTES.**

Con memorando DIST-ERU-001-2021 de fecha 22 de enero de 2021, se presenta los pliegos para la aprobación del Proceso de Licitación Pública Nacional BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-002 para la **REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCION CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTON BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTON AMBATO, SAN PEDRO DE SABAÑAC DEL CANTON QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTON PELILEO**, RENOVACIÓN-138-LPN-O-BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-002. Que tiene un presupuesto referencial de **CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO CON 87/100 (US\$ 465.071,87)** dólares de los Estados Unidos de América, Sin el valor del IVA, los pagos se realizarán con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

DPTO.	CODIGO RÁPIDO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO
DIST	3416	1210102010151200105751201100203	TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN CHAMANA	29.726,36
DIST	3410	1210102010151200105451201100407	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN CHAMANA	1.266,83
<b>TOTAL</b>				<b>30.993,19</b>

DPTO.	CODIGO RÁPIDO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO
DIST	3407	1210102010151200105751201070203	TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE-BAÑOS	116.428,72
DIST	3408	1210102040151200105851201070306	TUNGURAHUA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE-BAÑOS	25.064,82
DIST	3409	1210102010151200105451201070407	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SAN VICENTE-BAÑOS	5.573,36
<b>TOTAL</b>				<b>147.066,90</b>

DPTO.	CODIGO RÁPIDO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO
DIST	3413	1210102010151200105751201090203	TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL PALACIO	31.366,16
DIST	3415	1210102010151200105451201090407	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN SECTOR EL PALACIO	2.274,71
<b>TOTAL</b>				<b>33.640,87</b>



DPTO.	CODIGO RÁPIDO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO
DIST	3401	1210102010151200101751201050203	TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO	28.680,50
DIST	3403	1210102010151200101451201050407	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO	2.663,93
<b>TOTAL</b>				<b>31.352,43</b>

DPTO.	CODIGO RÁPIDO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO
DIST	3404	1210102010151200106451201060203	TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR SAN PEDRO DE QUERO-SABAÑAG	156.214,14
DIST	3406	1210102010151200106451201060407	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR SAN PEDRO DE QUERO-SABAÑAG	6.324,39
<b>TOTAL</b>				<b>162.538,53</b>

DPTO.	CODIGO RÁPIDO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO
DIST	3410	1210102010151200103751201080203	TUNGURAHUA.- REDES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN RED TRIFÁSICA HASTA CONDORAHUA	114.788,84
DIST	3412	1210102010151200103451201080407	TUNGURAHUA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- REPOTENCIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN RED TRIFÁSICA HASTA CONDORAHUA	499,73
<b>TOTAL</b>				<b>115.288,57</b>

Las certificaciones presupuestarias han sido emitidas por el Departamento Financiero de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., los precios que se utilizaron para la determinación del presupuesto referencial, fueron los ratificados por el Departamento de Planificación vigentes en la EEASA.

El plazo de entrega de la obra es de ciento setenta y ocho días calendario (178) para la construcción y terminación de la obra física más treinta días calendarios (30) para la presentación de documentación de liquidación contados a partir del día siguiente a la fecha de acreditación del anticipo en la cuenta del contratista.

Presidencia Ejecutiva mediante memorando PE-0116-2021, del 22 de enero de 2021, aprueba el pliego, y autorizó continuar con el Proceso de Licitación Pública Nacional BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-002, REPOTENCIACION REDES DE DISTRIBUCION CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTON BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTON AMBATO, SAN PEDRO DE SABAÑAC DEL CANTON QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTON PELILEO, cuyo identificador SEPA: que utiliza el BID es: RENOVACIÓN-138-LPN-O-BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-002, que será financiado con los fondos del préstamo 4600/EC otorgado al Gobierno Nacional por el Banco Interamericano de Desarrollo, Programa BID VI.

- 1.1 De acuerdo con las fechas de control del Proceso de Licitación Pública Nacional BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-002, se publica en la prensa nacional y la página web de la EEASA, el día lunes 25 de enero del 2021.
- 1.2 El Acta de Aclaraciones del Proceso de Licitación Pública Nacional BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-002 no se suscribió debido a la inexistencia de preguntas acerca de esta licitación.



1.3 Hasta las 15h00 del día viernes 26 de febrero del 2021, en Secretaria de Presidencia Ejecutiva, se recibieron once (11) ofertas físicas.

## 2. APERTURA DE OFERTAS.

De acuerdo al cronograma previsto en los pliegos, mediante memo PE-0325-2021 del 26 de febrero de 2021, se remitieron las once (11) ofertas del proceso al Departamento de Distribución; a las 16h00 del día viernes 26 de febrero del 2021 se procedió a la apertura de las ofertas, determinándose el siguiente resultado:

No.	Nombre del oferente	Precio total oferta US\$ sin IVA	Declaración Mantenimiento Oferta	Nro. Hojas presentadas en la oferta original	Plazo de entrega (días)	Copia y CD
1	WORKTRYMEC ELECTROMECAÁNICA CIA. LTDA.	416.040,97	PRESENTA	836	208	PRESENTA
2	CONSORCIO SIDIE XIII	433.578,15	PRESENTA	315	208	PRESENTA
3	TECNOLOGIA TOAL TECTOTAL CIA.LTDA.	456.985,34	PRESENTA	755	208	PRESENTA
4	CHF INGENIERÍA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERÍA S.A..	363.468,55	PRESENTA	587	208	PRESENTA
5	DELTASTAR CIA.LTDA.	411.174,71	PRESENTA	1005	208	PRESENTA
6	CONSORCIO P Y Z INGENIERÍA	381.271,22	PRESENTA	311	208	PRESENTA
7	ING. PABLO GARZÓN	366.148,83	PRESENTA	323	208	PRESENTA
8	ING. WILSON TISALEMA	420.012,49	PRESENTA	388	208	PRESENTA
9	ING. MARCO GALARZA	394.981,94	PRESENTA	320	208	PRESENTA
10	G & S INGENIEROS	367.840,82	PRESENTA	264	208	PRESENTA
11	HINGELECTC CIA. LTDA.	395.310,93	PRESENTA	581	208	PRESENTA

## 3. CONVALIDACION DE ERRORES.

De la revisión de la documentación presentada previa a la calificación técnica, la comisión para cumplir con las disposiciones en la etapa de convalidación de errores procede a revisar la documentación de las ofertas presentadas y se determina que, NO se solicitará la convalidación de errores al no existir errores de forma.



#### 4. REVISIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS.

##### 4.1 Revisión de ofertas:

Las ofertas se revisaron conforme a las Instrucciones al Oferente (IAO) determinadas en las políticas BID, de acuerdo a los siguientes literales:

- a) Numeral 13.1 Documentos de conforman la oferta.
- b) Numeral 1.2 Plazo.
- c) Numeral 19.1 Formato y firma y presentación de la oferta.
- d) Formulario 3.1 Declaración en la que se indique todos los contratos en ejecución y/o licitaciones que se encuentren participando.

De lo anterior se presenta la siguiente tabla del anexo No.1 que se resume:

CÓDIGO OFERTA	OFERENTE	DOCUMENTOS DE LA OFERTA	PLAZO	INFORMACIÓN ADICIONAL
1	WORKTRYMEC ELECTROMECAÁNICA CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	CONSORCIO SIDIE XIII	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL CIA.LTDA.	<b>NO CUMPLE</b>	CUMPLE	CUMPLE
4	CHF INGENIERÍA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERÍA S.A..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	DELTASTAR CIA.LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	CONSORCIO P Y Z INGENIERÍA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	ING. PABLO GARZÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	ING. WILSON TISALEMA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	ING. MARCO GALARZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	G & S INGENIEROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	HINGELECTC CIA. LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Como se observa, de la revisión de los documentos que conforman la oferta tenemos:

El oferente No.3 TECNOLOGÍA TECTOTAL, no presenta la documentación del Segundo RESIDENTE DE OBRA, como se especifica en el formulario 5.3 “calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras”, y de



las IAO, 5.5 d, en lo que respecta a Residente de obra documento requerido en pliegos.

## 5. CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

Con la documentación presentada, se realizó la calificación de las ofertas, con el objetivo de determinar de manera imparcial el cumplimiento por parte del proveedor de los requisitos solicitados en pliegos en base a las IAO numerales 4.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, oferentes elegibles y calificaciones del oferente, mediante la metodología “**SI; NO; NA (no aplica)**” que se resume en anexo No.2; conforme a lo solicitado en las políticas del BID que se incluyen en los pliegos.

De la documentación presentada, se desprende el siguiente resumen:

CÓDIGO OFERTA	OFERENTE	REVISION DE ACTIVOS LIQUIDOS	DATOS DE LICITACIÓN	REVISIÓN DE CONSORCIOS	METODOLOGÍA
1	WORKTRYMEC ELECTROMECAÁNICA CIA. LTDA.	SI	SI	NA	SI
2	CONSORCIO SIDIE XIII	SI	SI	SI	SI
4	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.	<b>NO</b>	SI	NA	SI
5	DELTASTAR CIA.LTDA.	SI	SI	NA	SI
6	CONSORCIO P Y Z INGENIERÍA	SI	SI	SI	SI
7	ING PABLO GARZON	<b>NO</b>	SI	NA	SI
8	ING. WILSON TISALEMA	SI	SI	NA	SI
9	ING. MARCO GALARZA	SI	SI	NA	SI
10	G&S INGENIEROS	<b>NO</b>	SI	NA	SI
11	HINGELECTC CIA. LTDA.	SI	SI	NA	SI



Del cuadro de calificación obtenemos que las ofertas No. 1, No.2, No 5, No. 6, No. 8, No. 9 y No. 11 califican a la evaluación económica en base a lo solicitado en pliegos.

El oferente No.4 CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A., en lo relacionado a requisitos adicionales no cumple con las notas obligatorias del formulario 3.1 en lo inherente a la información que justifique y “...evidencie que el oferente cuenta con la sumatoria de montos de activos líquidos, libres de otros compromisos contractuales”, información necesaria al contar con dos contratos vigentes según detalle de página 14 de la oferta, ni se evidencia que el “oferente cuenta con la sumatoria de montos de facturación por construcción de obras”, es decir por cada una de las obras, para las licitaciones en las que declara participar según en la página 15 de su oferta, lo cual es un requisito en los DDL, de los pliegos de este proceso. Adicionalmente, la oferta No. 4 no cumple con el numeral 5.5 relacionado a activos líquidos, puesto que se evidencia que no se presenta el estado de cuenta o línea de crédito aprobado conforme a lo que solicitan los pliegos donde indican: “los oferentes podrán acreditar el monto requerido a través de líneas de crédito aprobadas o estados de cuenta”, sino se presenta un certificado de línea de crédito que cita textualmente “... se encuentra en trámite..”(pág.428 de la oferta), lo cual no es un documento válido de justificación de activos líquidos, conforme a las políticas del BID.

El oferente No.7 CARLOS PABLO GARZON SORIA., no cumple el numeral IAO 5.5 literal e) ACTIVOS LIQUIDOS, “ los oferentes podrán acreditar el monto requerido a través de líneas de crédito aprobadas o estados de cuenta”, debido a que presenta los mismos activos líquidos en cuenta bancaria compartida con Leny Lucía Jácome en el proceso No JICA-L1223-RSND-EEASA-DI-OB-003, mismo que está adjudicado para la ejecución del proyecto REMODELACION DE REDES ELECTRICAS PROYECTO PERPETUO SOCORRO AVENIDA ZAMBRANO, TARQUI MADRE TIERRA , COLONIA 6 DE DICIEMBRE en la Zona oriental Pastaza cuenta corriente banco Pacífico #7620071, certificado de depósito Cooperativa CACPECO # 205105 y 205107 rubros que no ingresarían a la certificación de disponibilidad de Capital (formulario 7) con lo que los valores restantes presentados por el oferente, no llegan al rubro especificado en pliegos.

El oferente No.10 G&S INGENIEROS., no cumple el numeral IAO 5.5 literal e) ACTIVOS LIQUIDOS, PRESENTA LA MISMA LINEA DE CREDITO PARA DOS PROCESOS BID EN LOS QUE PARTICIPA; BID-EC-L1231-RSND-EEASA-DI-OB-002 y BID-JICA-EC-L1231-RSND-EEASA-DI-OB-002, adjudicado en la Zona Oriental Pastaza, por lo tanto el requerimiento de activos líquidos, presentado en la oferta para este proceso queda sin validez, además no muestra actividad económica en los dos últimos dos años de gestión, lo cual invalida esta oferta al incumplir con estos parámetros requeridos para la calificación.



## 6. ANÁLISIS DE LA OFERTA

En base al resultado obtenido se continúa con el análisis de siete (7) ofertas que cumplen los requisitos mínimos y calificación a fin de determinar de manera objetiva la oferta prioridad en función al valor económico ofertado.

### OFERENTES HABILITADOS

CÓDIGO OFERTA	OFERENTE	HABILITADOS	PRESUPUESTO OFERTADO
1	WORKTRYMEC ELECTROMECAÁNICA CIA. LTDA.	SI	416.040,97
2	CONSORCIO SIDIE XIII	SI	433.578,15
5	DELTASTAR CIA.LTDA.	SI	411.174,71
6	CONSORCIO P Y Z INGENIERÍA	SI	381.271,22
8	ING. WILSON TISALEMA	SI	420.012,49
9	ING. MARCO GALARZA	SI	394.981,94
11	HINGELECTC CIA. LTDA.	SI	395.310,93

Conforme a las políticas del BID se da la prioridad a la oferta con mayor ventaja es decir la oferta calificada con menor valor ofertado teniendo el siguiente cuadro de prelación.

### PRIORIDAD DE LAS OFERTAS

CÓDIGO OFERTA	OFERENTE	VALOR OFERTADO	PRIORIDAD
6	CONSORCIO P Y Z INGENIERÍA	381.271,22	1
9	ING. MARCO GALARZA	394.981,94	2
11	HINGELECTC CIA. LTDA	395.310,93	3
5	DELTASTAR CIA.LTDA.	411.174,71	4
1	WORKTRYMEC ELECTROMECAÁNICA CIA. LTDA.	416.040,97	5
8	ING. WILSON TISALEMA	420.012,49	6
2	CONSORCIO SIDIE XI	433.578,15	7

## 7. RECOMENDACIÓN.

Por lo expuesto, y sobre la base del puntaje final establecido en el numeral 6 del presente informe, la Comisión Técnica del Proceso de Licitación Pública Nacional BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-002, REPOTENCIACION REDES DE



DISTRIBUCION CHAMANA, SAN VICENTE Y EL PALACIO DEL CANTON BAÑOS, BARRIO PALAHUA SECTOR EL RECREO CANTON AMBATO, SAN PEDRO DE SABAÑAC DEL CANTON QUERO Y CONDORAHUA DEL CANTON PELILEO, RENOVACIÓN-138-LPN-O-BID-L1231-EEASA-LPN-DI-OB-002, **SE RECOMIENDA** adjudicar la ejecución de estas obras al **CONSORCIO PYZ INGENIERIA**, por haber cumplido con todo lo establecido en los pliegos del proceso y por ser la oferta de menor valor económico en base a los siguientes parámetros.

**MONTO OFERTADO:** TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO con 22/100 (US\$ 381.271,22) dólares de los Estados Unidos de América, Sin el valor del IVA.

**PLAZO:** El plazo de entrega de la obra es de ciento setenta y ocho días calendario (178) para la construcción y terminación de la obra física más treinta días calendarios (30) para la presentación de documentación de liquidación contados a partir del día siguiente a la fecha de acreditación del anticipo en la cuenta del contratista.

**FORMA DE PAGO:** Por anticipo el: 50%, el que se pagará a más tardar dentro de los 30 días computados a partir de la suscripción del contrato.  
El pago del valor total del contrato se realizará contra presentación y aprobación de planillas Bimestrales que reflejen las cantidades efectivamente ejecutadas por cada uno de los rubros al precio unitario cotizado por el contratista en la Lista de Cantidades de su oferta, para lo cual se deberá contar con el Informe a satisfacción del fiscalizador y administrador de la obra, previa verificación de la documentación de liquidación respectiva en la que se incluye el ingreso al sistema ARCGIS y la liquidación en el programa SISPROY.  
El anticipo será devengado en la misma proporción que se entregó en cada planilla hasta la liquidación de la obra.

**REDUCCIÓN OFERTA:** El valor de la oferta tiene una reducción y beneficio para la EEASA del 18,02% con respecto al presupuesto referencial del proceso.

## **8. SUSCRIPCIÓN**

La presente Acta de Calificación, está firmada por el Presidente y los Miembros de la Comisión Técnica designada por la Presidencia Ejecutiva con memorando PE-0117-2021, del 22 de enero de 2021, y se suscribe con fecha 01 de abril 2021, en la ciudad de Ambato.



Para constancia firman:

Ing. Cristian Marín  
Director de Distribución (E)  
PRESIDENTE COMISIÓN

Ing. Carlos Salcedo O.  
Electrificación Rural  
TITULAR AREA REQUIRIENTE

Ing. Marcelo Barrera  
Electrificación Urbana  
MIEMBRO COMISIÓN

Ing. Valeria Valladares  
SECRETARIA COMISIÓN

cs/