



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Ambato, 22 de Enero del 2021.

No. BID V-001-2021

Entre los diversos proyectos eléctricos a ejecutarse por parte de la EEASA se encuentran aquellos financiados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para lo cual, por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR), se aprobó la ejecución de dichos proyectos financiados con recursos provenientes de saldos del programa BID III, Programa BID V y JICA, Operación EC-L1223 y programa BID VI operación EC-L1231.

En este contexto, con oficio MERNNR-SDCEE-2020-0734-OF, de fecha 24 de agosto de 2020, se remite el convenio de adhesión de la operación EC-L1223 (BID V – JICA) suscrito por el señor Viceministro de Electricidad y Energía Renovable y el Presidente Ejecutivo de la EEASA, cuyo financiamiento proviene del crédito reembolsable que consta en el contrato de préstamo No. 4343/OC suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las suscripciones del convenio de adhesión dan paso a la contratación de los proyectos por un monto total de USD 1.235.683,00, de los cuales se indica que, los derechos y obligaciones que se transfieren, serán asumidos por la "EEASA" con sujeción al Contrato de Préstamo por el monto de USD. 1.090.756,00, mientras que la diferencia (USD 144.927,00) se cubrirán con recursos propios.

Al respecto y en base a lo que dispone el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en vigencia, Sección IV.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, Artículo 115.- Certificación presupuestaria y 116.- Establecimiento de Compromisos y su respectivo Reglamento, me permito hacer extensivo el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria por un valor de USD. 406.849,33 para cubrir el proceso, según el siguiente detalle:

DPTO.	CODIGO RÁPIDO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO
DZOP	3350	1210102010150200605750202010203	PASTAZA- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD IWIA	28.686,87
DZOP	3351	1210102040150200605850202010306	PASTAZA- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD IWIA	5.737,38
DZOP	3352	1210102010150200605450202010407	PASTAZA- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD IWIA	3.824,92
DZOP	3353	1210102010150200601750202020203	PASTAZA- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MINA LANDAYACU	57.250,25
DZOP	3354	1210102040150200601850202020306	PASTAZA- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MINA LANDAYACU	11.450,05
DZOP	3355	1210102010150200601450202020407	PASTAZA- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD MINA LANDAYACU	7.633,37
DZOP	3356	1210102010150200601750202030203	PASTAZA- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD NUEVO MUNDO - SAN PEDRO	63.978,57
DZOP	3357	1210102040150200601850202030306	PASTAZA- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD NUEVO MUNDO - SAN PEDRO	12.795,71
DZOP	3358	1210102010150200601450202030407	PASTAZA- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS COMUNIDAD NUEVO MUNDO - SAN PEDRO	8.530,48



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A. REGIONAL CENTRO NORTE

DPTO.	CODIGO RÁPIDO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO
DZOP	3365	1210102010150200601750202060203	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS KOTOCOCHA	21.186,19
DZOP	3366	1210102040150200601850202060306	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS KOTOCOCHA	4.237,24
DZOP	3367	1210102010150200601450202060407	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS KOTOCOCHA	2.824,83
DZOP	3368	1210102010150200601750202070203	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS LA KUYA - LATAZAS	78.245,16
DZOP	3369	1210102040150200601850202070306	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS LA KUYA - LATAZAS	15.649,03
DZOP	3370	1210102010150200601450202070407	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS LA KUYA - LATAZAS	10.432,69
DZOP	3371	1210102010150200601750202080203	PASTAZA.- REDES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO - CANELOS	55.789,94
DZOP	3372	1210102040150200601850202080306	PASTAZA.- ALUMBRADO PÚBLICO.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO - CANELOS	11.157,99
DZOP	3373	1210102010150200601450202080407	PASTAZA.- ACOMETIDAS Y MEDIDORES.- CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS SARAYACU PUERTO - CANELOS	7.438,66
TOTAL				406.849,33

FINANCIAMIENTO:

Tipo de Recurso	2021
CREDITO BID V	USD\$ 363.258,33
RECURSOS PROPIOS	43.591,00
TOTAL	USD\$ 406.849,33

Elaborado por:


Dr. Jorge Rosero C., Mg.
JEFE PRESUPUESTOS (E)

Certificado por:


Dra. Silvia Garcés V., Mg.
DIRECTORA FINANCIERA (E)

jrf.