



ACTA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRIFÁSICA PUERTO MISAHUALLÍ - RIO BLANCO 2021

BIDIII-RSND-EEASA-DI-OB-004

En la ciudad de Tena a los 16 días de abril de 2021, se procede a realizar la lectura de preguntas a aclaraciones del proceso de licitación pública nacional por parte de la comisión técnica del proceso.

ANTECEDENTES

En memorando DZON-ST-129-2021 se envía a Presidencia Ejecutiva de la EEASA el pliego de licitación pública nacional BIDIII-RSND-EEASA-DI-OB-004 para la SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRIFÁSICA PUERTO MISAHUALLÍ - RIO BLANCO 2021, mediante memorando PE-0482-2021 se remite la resolución motivada de aprobación del pliego y se designa la comisión técnica para este proceso de la siguiente manera:

-) Ing. Nelson Muso Director (e) del Departamento Zona Oriental Napo, en calidad de profesional designado por la Presidencia Ejecutiva, quién lo presidirá;
-) Ing. Xavier Moreno, Asistente de Ingeniería del Departamento Zona Oriental Napo, en calidad de profesional designado por la Presidencia Ejecutiva; e,
-) Ing. Víctor Uyaguari, Jefe (e) de Sección Técnica del Departamento Zona Oriental Napo, en calidad de titular del área requirente.

Conforme a lo dispuesto en la convocatoria y calendario del proceso, el pliego se publica el 29 de marzo de 2021 y los interesados pueden presentar solicitudes de aclaración hasta el 13 de abril de 2021 a la comisión técnica, posterior a lo cual se revisan las solicitudes de aclaración realizadas:

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEL PROCESO

Pregunta 1:

Estamos interesados en recibir información para la licitación "PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN, RSND BID III; Y, ELECTRIFICACIÓN RURAL URBANO MARGINAL DEL ECUADOR, FERUM BID III"

Respuesta 1:

La información de los procesos se encuentra en la página web de la EEASA en los siguientes link:

- 1) BIDIII-FERUM-EEASA-OB-010 SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE



EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO – ISHINGAYACU,
CHUMBIYACU, PASO URKU

<https://www.eeasa.com.ec/compras-publicas/bidiii-ferum-eeasa-ob-010/>

- 2) BIDIII-RSND-EEASA-DI-OB-004 SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRIFÁSICA PUERTO MISAHUALLÍ – RIO BLANCO 2021

<https://www.eeasa.com.ec/compras-publicas/bidiii-rsnd-eeasa-di-ob-004/>

Pregunta 2:

Quisiera me ayude con el cronograma de los siguientes procesos, ya que en la página web no indicada las fechas de cada etapa por ejemplo la fecha hasta el límite de envío de preguntas

BIDIII-FERUM-EEASA-OB-010
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE NAPO, SECTORES: ALTO PANO – ISHINGAYACU, CHUMBIYACU, PASO URKU

BIDIII-RSND-EEASA-DI-OB-004
SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRIFÁSICA PUERTO MISAHUALLÍ – RIO BLANCO 2021

Respuesta 2:

El cronograma del proceso se encuentra en la página 18 de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes, como se indica a continuación:

- 1) Llamado a Licitación: el 29 de marzo de 2021
- 2) Presentación de solicitudes de aclaración: hasta 17:00 del 13 de abril de 2021
- 3) Aclaración de los lineamientos: hasta las 17:00 del 16 de abril de 2021
- 4) Presentación de las ofertas: hasta las 15:00 del 29 de abril de 2021
- 5) Apertura de las ofertas a las 16:00 del 29 de abril de 2021

Pregunta 3:

Estimados miembros de la comisión, en la información disponible en el portal no se encuentra la siguiente información:

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES
ANEXO 3. DESCRIPCIÓN DE RUBROS A CONTRATARSE
ANEXO 4. CONDICIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

Favor de su ayuda adjuntando los archivos indicados

Respuesta 3:

Se envían el archivo con los anexos. Se adjuntan los archivos a la página de la EEASA



Pregunta 4:

Estimados miembros de la comisión, en la tabla del presupuesto existen rubros con cantidad 0 (cero) para ejecución de obra, favor rectificar o ratificar que está correcto.

Respuesta 4:

Se ratifican las cantidades en CERO de los rubros que no se requieren ejecutar.

Pregunta 5:

Estimados miembros de la comisión, favor rectificar o ratificar que los medidores y las cajas para medidores serán suministrados por EEASA.

Respuesta 5:

En el proyecto no se realizará la instalación de medidores nuevos, por lo que no se requieren cajas y medidores. En caso de requerirlos las cajas y medidores serán suministrados por la EEASA en la bodega de la ciudad de Tena

SUSCRIPCIÓN

Para constancia de lo actuado, suscriben la presenta acta:

Ing. Nelson Muso
Presidente Comisión Técnica
Profesional designado PE

Ing. Xavier Moreno
Miembro Comisión Técnica
Profesional designado PE

Ing. Víctor Uyaguari
Miembro Comisión Técnica
Titular del Área Requiriente