



**ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES
PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRA
No: AFD-RSND-EEASA-LPNO-006**

Objeto de la contratación.

**CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE
PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I**

Antecedentes.

En la ciudad de Ambato a los **17 días del mes de mayo** de 2021, se reúne la Comisión Técnica designada por Presidencia Ejecutiva, mediante memorando PE-0594-2021 del 5 de abril de 2021, para llevar adelante el proceso de Licitación Pública Nacional: AFD-RSND-EEASA-LPNO-006, para la "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I", con el propósito de determinar la convalidación de errores y subsanación de omisiones de las ofertas presentadas.

Apertura de Ofertas

Mediante memorando PE-0835-2021 del 11 de mayo de 2021 la Presidencia Ejecutiva remite al Departamento de Distribución once (11) ofertas presentadas para el proceso **AFD-RSND-EEASA-LPNO-006**, conforme a lo dispuesto en la convocatoria y calendario del procedimiento para la recepción de las ofertas técnicas hasta las 15H00 del día martes 11 de mayo de 2021; a continuación se detalla las ofertas presentadas:

CÓDIGO	OFERENTE	RECEPCIÓN DE OFERTAS				
		FECHA Y HORA PRESENTACIÓN OFERTA FÍSICA	FORMATO	HOJAS	OFERTA ECONÓMICA	OBSERVACIONES
01	HINGELECTC CIA. LTDA.	11/05/2021 10:28	FÍSICO	1035	803.226,130	INCLUYE 1CD
02	CONSORCIO INGELECTRAVEC II	11/05/2021 14:30	FÍSICO	856	866.410,41	INCLUYE 1CD
03	IMHOTEPCON CIA. LTDA	11/05/2021 14:32	FÍSICO	851	769.504,36	INCLUYE 1CD
04	CONSORCIO PASABRA	11/05/2021 14:38	FÍSICO	739	946.056,05	INCLUYE 1CD
05	CONSTRUCTORA ELÉCTRICA MORALES SOLÍS CIA. LTDA	11/05/2021 14:39	FÍSICO	545	873.843,50	INCLUYE 1CD
06	CONSORCIO ETECH-WDS-ED	11/05/2021 14:44	FÍSICO	779	778.549,96	INCLUYE 1CD
07	ING. RAÚL MARCELO CALLE URGILÉS	11/05/2021 14:45	FÍSICO	944	759.760,45	INCLUYE 1CD
08	CONSORCIO ELÉCTRICO ALIMENTADOR MERA	11/05/2021 14:50	FÍSICO	894	816.559,900	INCLUYE 1CD
09	CONSORCIO A.L.C.E.M	11/05/2021 14:51	FÍSICO	651	795.509,19	INCLUYE 1CD
10	ALMAROSELEC S.A.	11/05/2021 14:58	FÍSICO	529	762.312,90	INCLUYE 1CD
11	CONSORCIO MERA	11/05/2021 15:00	FÍSICO	1019	737.141,64	INCLUYE 1CD



Convalidación de Errores:

Revisada la documentación presentada por los oferentes, se verifica que **NO** existen errores de forma e inconsistencias establecidas entre la información registrada en los formularios que hacen parte de la integridad de las oferta, por lo que no hay lugar a la Convalidación de errores por parte de los oferentes

SUSCRIPCIÓN.-

La Comisión Técnica encargados del proceso de contratación que asisten, suscriben el Acta en el lugar y fecha inicialmente indicados.

Ing. Cristian Marín
DIRECTOR DISTRIBUCIÓN (E)
Presidente de la Comisión

Ing. Ángel Silva
JEFE SECCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
Miembro de la Comisión

Ing. Paúl Muyulema
JEFE ÁREA ALUMBRADO PÚBLICO
Miembro de la Comisión

Sra. Fanny Álvarez
Secretaria Comisión

PM.