MEMORANDO PE-0934-2021

PARA: DEPARTAMENTO FINANCIERO

DE: PRESIDENCIA EJECUTIVA 0

ASUNTO: REMITESE CONTRATO No. 093-2021 ;
ALMAROSELEC S.A. ]7

(REF.: AFD-RSND-EEASA-LPNO-006)

FECHA: Mayo 28, 2021

Para su conocimiento y control correspondiente, adjunto me permito remitir
copia del CONTRATO No. 093-2021, debidamente legalizado, suscrito con la
frma ALMAROSELEC S.A., para la CONSTRUCCION DE REDES DE
DISTRIBUCION DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO
DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA |. (REF.: AFD-RSND-EEASA-LPNO-
006), financiado con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD.

Este contrato estara administrado por el sefior Director del
Departamento de Distribucion.

aime Astudillo Ramirez
PRESIDENTE EJECUTIVO

Adj.: Lo indicado

ct.: DIST, DP
ING. PATRICIA CONDO
LCDA. MIRIAM LARA
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CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS No.-~ “'2021

CELEBRADO ENTRE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO
NORTE S.A. Y ALMAROSELEC S.A.

PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRAS No.- AFD-RSND-
EEASA-LPNO-006. CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIO
Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA
ETAPA |

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracion del presente Contrato, por una parte, la Empresa
Electrica Ambato Regional Centro Norte S. A., representada por el Ing. Jaime
Astudillo Ramirez en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la
misma, a quien adelante se le podra denominar EEASA,; vy, por otra la compafiia
ALMAROSELEC S.A. representado legalmente por el Ing. Luis Marcelo Rosero
Pérez, con RUC numero 1792378184001 a quien en adelante se le denominara
CONTRATISTA. Las Partes se obligan en virtud del presente Contrato, al tenor de
las siguientes clausulas.

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con el Art. 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, LOSNCP, Art. 25 y 26 de su Reglamento General y al Plan
Anual de Contrataciones de la EEASA mismo que contempla la ejecucion de la
obra: “CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIO Y
BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA
ETAPA I”.

1.2 Mediante oficio No. MERNNR-SDCE-2021-0279-OF de fecha 5 de abril del 2021,
el Ingeniero Galo Cristdbal Segarra Guevara, Subsecretaria de Distribucion y
Comercializacion de Energia Eléctrica del Ministerio de Energia y Recursos No
Renovables, MERNNR, puso en conocimiento de la EEASA, que la Agencia
Francesa de Desarrollo , AFD, emitid la NO OBJECION para la utilizacion de los
recursos asignados para el proyecto del plan de inversiéon y adquisicion RSND-
AFD, signado con el cddigo: AFD-RSND-EEASA-LPNO-0086, Mejoramiento
Alimentador Mera Etapa .

El articulo 3 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,

LOSNCP, dispone que en las contrataciones que se financien previo convenio, con

decir no se cumplird el mencionado cuerpo legal que es obligatorio cumplimiento
para el sector publico del Pais.

1.3
~ fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el
- Ecuador sea miembro, se observara lo acordado en los respectivos convenios, es
,
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Previo los informes y los estudios respectivos, la Presidencia Ejecutiva de la
EEASA resolvié aprobar el pliego mediante memorando PE-0594-2021 de fecha 5
de abril de 2021 del proceso LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRA cédigo:
AFD-RSND-EEASA-LPNO-006, presentado con memorando DIST-AP-0220-2021
del 5 de abril de 2021, para la construccion de la obra eléctrica indicado en el
numeral anterior.

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos segun certificacion
presupuestaria No. AFD-001-2021 emitido por el Departamento Financiero el 1 de
abril de 2021, conforme al siguiente detalle.

FECHA DE
PROYECTO PARTIDA PRESUPUESTARIA T e
REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR | 1210102010117210105753211010203 P
MERA ETAPA | i
ALUMBRADO PUBLICO.- MEJORAMIENTO ,
e o) 1210102040117210105853211010308 Abril, 1 2021

Se realiz6 la respectiva convocatoria el dia martes 6 de abril de 2021 a través de los
siguientes medios:

e Diario El Comercio y La Hora del 6 de abril del 2021.

e Pagina web del Ministerio de Energia y Recursos No Renovables,
MERNNR, link: https://www.recursosyenergia.gob.ec/biblioteca/

e Pagina web de la Empresa Eléctrica a cargo del proceso, link:
https://www.eeasa.com.ec/compras—pubIicaslafd-rsnd—eeasa—lpno—OOSl

Luego del proceso correspondiente, el Ing. Jaime Oswaldo Astudillo Ramirez en su
calidad de Presidente Ejecutivo de la EEASA, mediante Memorando PE-0903-2021
del 21 de mayo de 2021, acogiendo el resultado de la acta de calificacion enviada
por la comision del proceso mediante memorando No. DIST-AP-0356-2021 del 21 de
mayo de 2021, emitié la resolucién motivada del proceso AFD-RSND-EEASA-
LPNO-006 y adjudico la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
ALIMENTADOR MERA ETAPA I” a la compariia ALMAROSELEC S.A.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

21

a)

Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos:

Los pliegos (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del
Pliego CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto
que corresponde a la obra contratada, o términos de referencia del objeto de la
contratacion.

Las Condiciones Generales de los Contratos de prestacion de servicios (CGC)
publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria.

La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la.
conforman.

Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.

La resolucion de adjudicacion.
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f)

Las certificaciones de la Direccion Financiera, que acrediten la existencia de la
partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO

3.1

3.2

El CONTRATISTA se obliga para con la EEASA a ejecutar, terminar y entregar a
entera satisfaccion de la EEASA la “CONSTRUCCION DE REDES DE
DISTRIBUCION DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO
DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA I”.

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su oferta, planos,
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones
de EEASA y demas documentos contractuales, los que forman parte del mismo,
respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de primera calidad; sera
realizada por el CONTRATISTA utilizando las mas avanzadas técnicas, con los
métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacion de mano de obra altamente
especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y
subcontratistas, de haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos, de tal
modo que responden hasta por culpa leve.

Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer la mano
de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para
ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecuciéon de los
trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la EEASA.

Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA
ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la
Tabla de Cantidades y Precios que consta en su oferta y que constituye parte
integrante del contrato.

Clausula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1 El valor del presente contrato, que la EEASA pagara al CONTRATISTA, es el de
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS DOCE, CON 90/100
DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 762.312,90) mas IVA,
sujeto a liquidacion, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA
y el siguiente detalle:

ol|2 PRECIO
T | DESCRIPCION RUBROS MATERIALES Y MANO DE OBRA S|2% uwmario| FREED
a|EH TOTAL
= Z |z Y OFERTADO (US$)
=] g (US$)
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m 500kg u |178 276,28 | 49.177,84
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m 500kg
-Q 2 (EXCAVACION DE SUELO ROCOS0) e salsd] =st
3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12 m 2000kg u | 53 923,44 | 48.942,32
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 12,5 m 2000kg
4 (EXCAVACION DE SUELO ROCOSQ) Gl @2 JIRT | 5186231
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SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 14 m 500kg u 3 375,39 | 1.126,17

6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 14 m 2000kg u 1 977,8 977,8

7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES HORMIGON 10 m 400kg u 8 184,08 | 1.472,64

g | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL DE PLASTICO 10m 5
INCLUYE BRAZO Y BASE o e R
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR

9
110 AW k) km| 3 885,57 | 2.656,71
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR DE ALUMINIO DESNUDO ACSR

10
1 4/0 AWG (kiri) km | 61 1.723,20 | 105.115,20
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO DE AL

11 : ;
AISLADO 228D (k) km | 4,5 2.666,43 | 11.998,94

12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRIPLEX ACSR No. 2x2+1/0 km | 9 1.664,84 | 14.983,56
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 5kVA 7,96 kV EN

13 | POSTE CON PUESTA A TIERRA @ 14 Lggeag ) ARS300
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 10kVA 7,96 kV EN

14 | pOSTE CON PUESTA A TIERRA Y g L339.23| 12.058,07
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15kVA 7,96 kV EN

15 | pOSTE CON PUESTA A TIERRA - 4 L3e2Ee | AL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 25kVA 7,96 kV EN

16 | bOSTE CON PUESTA A TIERRA & | ot mrod B
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 37.5kVA 7,96 kV EN

? : 786,62

17| pOSTE CON PUESTA A TIERRA - : 1.78662| 1

18 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 1F 15kV 200A | u 4 168,94 675,76

19 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 3F 15kV 200A | u 2 459,07 918,14

oo | SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 KV, 1F 200 | : 75 5 +18.51
AMP.

,, | SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR ROMPEARCO 15 kV, 3F 200 | ! T
AMP.

L, | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 13 KV, 1F CON N : 120,45 —_
DESCARGADOR 10 kV Y PUESTA A TIERRA

L5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION 13 kV, 3F CON =% e
DESCARGADOR 10 KV Y PUESTA A TIERRA

L, | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 gl 2 _—
KV 1F CENTRADA PASANTE

L5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION 13,8 = 30,46 092
KV 1F CENTRADA ANGULAR

L6 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL RETENCION o P ses| s
RED DESNUDA (a para neutro)

o7 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 1 ViA VERTICAL PASANTERED | | . - i
DESNUDA (a para neutro)

Lg | SUMINISTRO Y MONTAIE DE ESTRUCTURA 1 VIA VERTICAL DOBLE 1F = -,
RETENCION RED DESNUDA (a para neutro)

,g | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F RETENCION = m— .
CENTRADA

4o | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13.8KV 1F DOBLE il 3 soun| msegsm
RETENCION O TERMINAL

41 |SUMINISTRO E INSTALACIGN DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO E 5 e ..

PASANTE

¢
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SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO

122,45

=

(POR HILO CONDUCTOR)

1 122,45
32| ANGULAR
33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO 1 120,76 120,76
RETENCION SIMPLE
34 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 13,8 KV 1F VOLADO { 1516 1516
DOBLE RETENCION
35 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kV 3F CENTRADA 5 99,64| 2.690,28
PASANTE
kV 3F
36 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kV 3F CENTRADA 5 176,74|  2.120,88
ANGULAR
37 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kV 3F VOLADA PASANTE 148 101,83 | 15.070,84
38 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13.8 kV 3F VOLADA ANGULAR 174 229,31 | 39.899,94
V, 3F 5
39 |SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kV, 3F RETENCION O §5 212,08|  2.605,36
TERMINAL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kV 3F CENTRADA DOBLE
40 | RETENCION TERMINAL " usphi) age N
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kV, 3F DOS POSTES
41| RETENCION O TERMINAL 1 S 297,93
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 13,8 kV, 3F DOS POSTES
42 | DOBLE RETENCION O TERMINAL 1 374,32 374,92
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA
43 | ANGULAR PARA3 Y 4 CONDUCTORES 193 Hp | 8570
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA
4 | RETENCION PARA3 Y 4 CONDUCTORES 28 e 595,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 240V PREENSAMBLADA
45 1 poBLE RETENCION PARA 3 Y 4 CONDUCTORES 30 36,281 178944
SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA DOBLE EN REDES DE
£ DISTRIBUCION A 13,8 KV g 69,14 13.828,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE
e DISTRIBUCION A 13,8 KV i s n
SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR A TIERRA SIMPLE EN REDES DE
4 :
8 DISTRIBUCION A 240V 9 43,04 390,96
SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL DOBLE EN REDES DE
e DISTRIBUCION A 13,8 KV . o0 4218
SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE
20 DISTRIBUCION A 13,8 KV ! 5599 65,93
SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR FAROL SIMPLE EN REDES DE
1 | DISTRIBUCION A 240V 1 56,32 -
5y |SUMINISTROE INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE 1 s —
DISTRIBUCION A 13.8V (NO INCLUYE POSTE) ! ¢
SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSOR POSTE A POSTE EN REDES DE
>3 | DISTRIBUCION 240V (NO INCLUYE POSTE) 2 o e AP
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA EN RED SECUNDARIA
' 54 | DREENSAMBLADA 84 93,19| 7.827,96
55 | MEJORAMIENTO DE SUELO PARA PUESTA A TIERRA 84 15,48 1.300,32
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO PARA CABLE DESNUDO
56 (POR HILO CONDUCTOR) 24 8,31 199,44
5 3 AB
57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE AEREO CABLE PREENSAMBLADO 36 0,67 348,12
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SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 200W-270W COMPLETA

REPINTADO DE POSTES)

58
CON BRAZO Y FOTOCONTROL, 240V, EN POSTE. L s 392,15 175.291,05
so | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE TRIFASICO PARA RED SUBTERRANEA
DE MEDIO VOLTAJE INCLUYE NEUTRO Ak 76,72|  9.206,40

&0 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION AEREA A SUBTERRANEA DE

RED TRIFASICA DE MEDIO VOLTAIE | BB LAsn Rl 236128
15
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE TIPO TTU-2000

61 v m | oo, 1,34 2.010,00

No.8 AWG
00
PROVISION E INSTALACION DE DUCTO PARA ACOMETIDA DE

62 | ALUMBRADO PUBLICO m. | 500 B3] 213000
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE BAJO VOLTAJE A RED

63 | SUBTERRANEA u 4 32,21 128,84
CONSTRUCCION DE CAJA DE REVISION PARA OPERADORAS Y ELECTRICAS

4

64 | DE H.5. (80X80X100 cm) 3 208,22 378,96

65 | CONSTRUCCION DE CAJA DE MANO PARA ALUMBRADO PUBLICO u | 4 31,4 125,6
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC @=160 MM (LIVIANO) PARA

B6 s o e m | 200 5,07| 1.014,00

67 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA SIN CLASIFICAR m3 | 100 6,44 644

68 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION m3 | 100 2,68 268

a|g PRECIO

= . 225 uNiTario | PRECIO

T} INGRESO DE ACTUALIZACION ARCGIS o (o TOTAL

i 2|zd oFerTADO s

5 |& o (US$)
LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES EN ARCGIS INCLUYE REDES,

co | ESTRUCTURAS DE MEDIO Y BAIO VOLTAIE Y PUESTAS ATIERRADE FINDE | | oo & -
LINEA. NO INCLUYE PINTADO Y/O COLACION DE PLACA DE NUMERACION :

DE POSTE
LEVANTAMIENTO E INGRESO DE POSTES EN ARCGIS INCLUYE REDES,

Lo | ESTRUCTURAS DE MEDIO Y BAIO VOLTAJE Y PUESTAS ATIERRADEFINDE | | ¢ 5 6 -
LINEA. INCLUYE PINTADO Y/O COLACION DE PLACA DE NUMERACION DE ‘ ’
POSTE
LEVANTAMIENTO E INGRESO DE: REGULADORES, CAPACITORES,

71 | RECONECTADORES O SECCIONADORES AL ARCGIS (EXCEPTO u | 38 0,37 14,06
SECCIONADORES DE TRANSFORMADORES)

1, | LEVANTAMIENTO E INGRESO DE TRANSFORMADORES AL ARCGIS o s - 51 38
INCLUYE SECCIONADORES Y PUESTA A TIERRA DEL TRAFO

73 | LEVANTAMIENTO E INGRESO DE TENSORES AL ARCGIS u |223 0,37 82,51
LEVANTAMIENTO E INGRESO DE MEDIDORES AL ARCGIS, INCLUYE

72 | ACOMETIDA, NUMERACION Y PUESTA A TIERRA (EL VALOR SE u | so 1,04 52
CONSIDERA POR MEDIDOR Y NO POR PUNTO DE CARGA)

Lo | LEVANTAMIENTO E INGRESO DE LUMINARIAS AL ARCGIS, INCLUYE mr 34 spung
COLOCACION ADHESIVO
INGRESO DE POZOS SUBTERRANEOS AL ARCGIS (INCLUYE DUCTOS,

76 | POZOS, Y ASOCIACION DE CIRCUITOS, NUMERACION Y PINTADO DEPOZO | u | 6 2,18 13,08
EN CAJA DE DISTRIBUCION)
| PINTADO DE NUMERACION DE POSTES (TRABAJOS EXCLUSIVOS PARA ok 5 e




4PN,

P

CONTRATO No.
AFD-RSND-EEASA-LPNO-006

-2021

MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA |

EEASA- ALMAROSELEC S.A.

EEASA Pagina 7 de 22
<
14
m
. : al o PRECIO | ppecio
= | DESCRIPCION RUBROS MANO DE OBRA CONSTRUCCION | £| 9| UNITARIO| "Toe?
E | REDES ELECTRICAS-MATERIAL EXISTENTE-REUTILIZADO | Z | &| OFERTADO| 'iice
5| g (US$)
=
<
[&]
78 RECONOCIMIENTQ, REPLANTEOQ E INVENTARIO POR KM DE RED - 17 107,84 1.833,28
CONSTRUIDA
79 INSTALACION DE CENTRO DE TRANSF’ORMAGON MONOFASICO HASTA i 2 84,78 169,56
37.5 KVA CON EQUIPO DE PROTECCION
80 EXCAVAC!ON, DISTRIBUCION, PARADA Y NUMERACION DE POSTES DE , 1 4332 43,32
HORMIGON DE 12 m.
81 EXCAVACION, DISTRIBUCION, PARADA Y # DE POSTES DE HORMIGON DE . 1 39,38 39,38
10 m.
82 TENDIDO Y REGULADO CONDUCTOR # 1/0Y 2/0 AWG km 1 158 158
83 ESTRUCTURA MONOFASICA DE MEDIA TENSION INCLUIDO NEUTRO u 1 9,44 9,44
84 ESTRUCTURA DE BAJA VOLTAIJE - UNA FASE, DOS FASES Y TRES FASES u 1 7,26 7,26
ESTRUCTURA PREENSAMBLADA DE SUSPENSlON, TERMINAL Y
B3 RETENCION u 1 7,78 7,78
86 TENDIDO Y REGULADO CONDUCTOR PREEMSAMBLADO 3H km 1 254,47 254,47
CONEXION DE ACOMETIDAS PARA RED PREEMSAMBLADA SIN
87 | INSTALACION DE TUBO POSTE L 5.8 40
. o |< «g PRECIO
= | DESCRIPCION RUBROS MANO DE OBRA Z|Eg unmario| PRECIO
I | DESMANTELAMIENTO REDES ELECTRICAS = |29 orerTabo| TS
2loo (US$)
88 INVENTARIO POR KM DE RED EXISTENTE DESMANTELADA km 8 97,24 777,92
89 TRANSPORTE POSTES HORMIGON 12 m u 100 29,14 2.914,00
90 TRANSPORTE POSTES HORMIGON 11 m u 139 26,9 3.739,10
91 TRANSPORTE POSTES HORMIGON 10 m u 8 25,11 200,88
92 TRANSPORTE POSTES HORMIGON 9 m u 33 23,31 769,23
93 TRANSPORTE POSTES MADERA 11Y9 m u 1 18,38 18,38
94 EXCAVACION Y RETIRO DE POSTES HORMIGON 12 m u 100 39 3.900,00
95 EXCAVACION Y RETIRO DE POSTES HORMIGON 11 m u 139 37,24 5.176,36
96 EXCAVACION Y RETIRO DE POSTES HORMIGON 10 m u 8 35,05 280,4
97 EXCAVACION Y RETIRO DE POSTES HORMIGON 9 m u 33 33,3 1.098,90
98 EXCAVACION Y RETIRO POSTES MADERA 11 Y9 m u 1 22,96 22,96
99 RETIRO DE ENSAMBLAJE DE ACCESORIOS DE TENSORES u 148 15,81 2.339,88
RETIRO DE EQUIPQS DE PROTECCION EN SISTEMAS MONOFASICOS
100 (SECCIONADORES, PARARRAYOS) e . 5,76 %16
£ RETIRO DE CENTRO DE TRANSFORMACION MONOFASICO HASTA 37.5
Ak KVA CON EQUIPO DE PROTECCION EN BAJA u L 7592 ot
102 | RETIRO DE CONDUCTOR No. 4 y 2 AWG km 18 98,44 1.771,92
¢ 103 | RETIRO DE CONDUCTOR No.1/0Y 2/0 AWG km 40 118,41 4.,736,40
s)< 104 | RETIRO DE CONDUCTOR No. 4/0 AWG km 1 126,78 126,78
105 | RETIRO DE CONDUCTOR No. 266 MCM km 1 150,08 150,08
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106 | RETIRO DE CONDUCTOR DUPLEX, TRiPLEX, CUADRUPLEX Y YODIRAL km 1 68,205 68,205
RETIRO DE ESTRUCTURA MONOFASICA DE MEDIA TENSION INCLUIDO
107 e u | 18 8,4 151,2
RETIRO DE ESTRUCTURA TRIFASI ;
108 b CA DE MEDIA TENSION INCLUIDO A s el 268850
RETIRO DE ESTR RA 3
108 STRUCTURA DE BAJO VOLTAJE- UNA FASE, DOS FASES Y TRES i | 558 763,28
FASES
110 | RETIRO DE LUMINARIA DE 70W HASTA 150W u | 91 8 728
111 | RETIRO DE LUMINARIA DE 250W EN ADELANTE u | 53 9,08 481,24
RETIRO DE ESTRUCTURA PREENSAMBLADA DE SUSPENSION, TERMINAL Y
= | - u |138 5,84 805,92
RETIRO DE CONDUCTOR PREENSAMBLADO VARIOS HILOS
L B iy km 1 190,76 190,76
114 | DESCONEXION DE ACOMETIDAS u | 50 6,12 306
115 | DESBROCE, 3M A CADA LADO DEL EJE DE LA LINEA km | 10 70,88 708,8
SUBTOTAL | 762.312,90
IVA12% | 91.477,55
TOTAL | 853.790,45
4.2 Valor a utilizar en partidas presupuestarias:
PROGRAMA PRECIO
PROYECTO PARTIDA PRESUPUESTARIA CANT. (US$)
REDES.- MEJORAMIENTO ALIMENTADOR
MERA ETAPA | 1210102010117210105753211010203 1,00 585.647,22
ALUMBRADO PUBLICO.- MEJORAMIENTO
ALIMENTADOR MERA ETAPA | 1210102040117210105853211010306 1,00 176.665,68
SUBTOTAL 762.312,90
IVA 12% 91.477,55
TOTAL 853.790,45

4.3

4.4

Los precios acordados en el contrato constituiran la Unica compensacion al
CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa
que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera afiadido al
precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1.

La EEASA pagara al CONTRATISTA las cantidades de obra realmente ejecutadas
que cumplan las especificaciones técnicas, conforme a los precios unitarios de los
rubros de trabajo constantes con la oferta presentada. Se aclara que los precios
unitarios son fijos e invariables durante la vigencia del contrato, no estan sujetos a
reajuste de precios por ningln concepto y corresponden a los precios unitarios

ofertados.




CONTRATO No. -2021
AFD-RSND-EEASA-LPNO-006

MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA |
EEASA- ALMAROSELEC S.A.

EEASA Pagina 9 de 22

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO

La EEASA realizara el pago al contratista se realizaran con cargo al financiamiento

proveniente de la Agencia Francesa de Desarrollo relacionados de la siguiente manera:

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

El cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, en calidad de anticipo acordado
para la contratacion de obras a través de Licitacion Publica Nacional, se lo hara
previa la presentacion de las garantias correspondientes, esto es TRESCIENTOS
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO, CON 16/100 DOLARES DE
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 304.925,16). La entidad contratante no
exigira factura para el pago del anticipo.

El segundo pago, se realizara cuando se reporte un avance fisico de la obra del 35%
o mas, con la presentacion de la planilla y se pagara en forma proporcional al
avance de obra.

El tercer pago, se realizara cuando se reporte un avance fisico de la obra del 70% o
mas, con la presentacion de la planilla y se pagara en forma proporcional al avance
de obra.

El pago final, se realizara con la firma del acta de entrega recepcién provisional.

Del monto de las facturas correspondientes a los pagos: segundo, tercero y final, se
amortizara el anticipo en forma proporcional.

No habra lugar a alegar mora de la EEASA, mientras no se amortice |a totalidad del
anticipo otorgado

Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalizacion, en el plazo de quince
(15) dias laborables aprobara o formulara observaciones de cumplimiento
obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuara en forma inmediata
el tramite y se procedera al pago dentro del plazo de cinco (5) dias contados desde
la aprobacién. Si la fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones fundadas de
su objecion, transcurrido el plazo establecido, se entendera que la planilla esta
aprobada y debe ser pagada por la EEASA.

Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalizacion, ésta
notificara al CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los quince
(15) dias laborables siguientes a la fecha de la notificacién, se entendera que el
CONTRATISTA ha aceptado la liquidacion hecha por la fiscalizacion y se dara paso
al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera
como se indica en el numeral 5.5 de esta clausula.

En los quince (15) primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacién y el
CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de
obra ejecutadas durante el mes anterior. Se emplearan las unidades de medida y
precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro
sefialada en el Formulario 9.6 de Oferta.

El anticipo que la CONTRATANTE haya entregado al CONTRATISTA para la
ejecucion de la obra no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion. No
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habra lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la
totalidad del anticipo otorgado.

Los pagos se realizaran previa aprobacion de la EEASA, ingreso parcial Sistema
de control de proyectos SISPROY, el certificado parcial de ingreso al sistema de
informacién geografico ARCGIS.

5.10 De los pagos que deba hacer, EEASA retendra igualmente las multas que procedan,
de acuerdo con el Contrato y los valores que correspondan al impuesto a la renta e
IVA de conformidad a la Ley vigente.

Clausula Sexta.- GARANTIAS
6.1 En este contrato se rendiran las siguientes garantias:

6.1.1 La garantia de fiel cumplimiento.-

El contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y
para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas
con el Contrato, rendira a favor de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro
Norte S A, una garantia de las sefialadas en los numerales 1, 2 y 5 del articulo 73 de
la LOSNCP, por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
Contrato; es decir la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE, CON
65/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 38.115,65), mas
el 20% de la diferencia entre el presupuesto referencial y el valor del presente
contrato; es decir la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA'Y
SIETE, CON 42/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $
37.537,42), por lo que la garantia de fiel cumplimiento es de SETENTA Y CINCO
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES, CON 07/100 DOLARES DE
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 75.653,07).

6.1.2 La garantia de buen uso del anticipo

En garantia del buen uso del anticipo, el contratista rendird por un valor igual al
determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a
recibir por este concepto, la que debera ser presentada previo a la entrega del
mismo; es decir la cantidad de TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTE Y CINCO, CON 16/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA (US$ 304.925,16). El contratista, en forma previa a la suscripcion del
contrato, debera presentar, un certificado de la institucion bancaria o financiera en la
que tenga a su disposicion una cuenta en la cual seran depositados los valores
correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

6.1.3 Las Garantias Técnicas

La garantia técnica de los bienes materia del contrato que deben ser entregados
por el contratista, cumplirén las condiciones establecidas en el articulo 76 de la
K LOSNCP, En caso contrario, el CONTRATISTA debera entregar una de las
! garantias sefialadas en el articulo 73 de la LOSNCP por el valor total de los
O_’) bienes, El contratista presentara la garantia técnica del fabricante. Esta garantia
entrara en vigencia a partir de la recepcion total de los bienes y durara 24 meses

M para la infraestructura eléctrica construida.
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Durante el plazo de vigencia de la garantia técnica, si la Empresa Eléctrica
Ambato Regional Centro Norte S.A. solicitare el cambio de piezas o partes de los
bienes objeto del contrato, consideradas defectuosas, éstas seran reemplazadas
por otras nuevas de la misma calidad y condicién sin costo adicional para la
EEASA; y, en caso de dafio o defecto sea de tal magnitud, que impida que los
RUBROS suministrados para este contrato, funcionen normalmente, estos seran
cambiados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para la
EEASA, excepto si los dafios hubieren sido ocasionados por el mal uso de los
mismos por parte del personal de la Institucion o por fuerza mayor o caso fortuito,
en los términos sefalados en el articulo 30 de la Codificacién del Cédigo Civil.

Clausula Séptima.- PLAZO

Tal

El plazo para la ejecucion de la obra contratada a entera satisfaccion de la
CONTRATANTE es de SETENTA (70) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de la fecha de acreditacion del valor del anticipo en la cuenta bancaria
asignada por el Contratista.

Clausula Octava.- MULTAS

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucion de las obligaciones
contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa equivalente al
uno por mil (1 x mil) del valor total del contrato, por cada dia calendario de retraso,
hasta un monto maximo acumulable del cinco (5%) por ciento, multa que se liquidara
y descontara de las planillas que debe presentar el contratista:

No obstante la mora incurrida, el contratante permitira al contratista continuar
ejecutando los trabajos contratados; siempre que el monto total de las multas no
exceda el cinco(5%) por ciento del valor del contrato, a partir del cual el contratante
podra proceder a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, si asi es
conveniente al contratante o podra declarar la terminacion unilateral y anticipada del
contrato de pleno derecho, reservandose ademas el ejercicio de las acciones legales
por dafos y perjuicios, por incumplimiento del contrato por parte del contratista

En caso de dafios a la infraestructura de la Empresa o a terceros, el
CONTRATISTA debera reconocer los valores econdmicos de indemnizacion
correspondientes

Por incumplimiento del contratista de las disposiciones escritas emitidas por la
Fiscalizacion, se aplicara una multa equivalente al uno por mil (1x1.000) del valor
pendiente de ejecucion del contrato, sin considerar el IVA;

Por cada dia de retraso en la entrega del avance de obra ejecutado por parte del
contratista, se aplicara una multa equivalente al cero uno por mil (0,1x1.000) del
valor pendiente de ejecucion del contrato, sin considerar el IVA:

Por cada dia de retardo, una vez concluido el plazo concedido al contratista para la
presentacion de la documentacion necesaria para la liquidacion econémica del
contrato, se aplicara una multa equivalente al uno por mil (1x1.000) del valor total
del contrato sin considerar el IVA.

k=
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Clausula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

9.1 S_egun lo previsto en el pliego, este contrato no esta sujeto a reajuste de precios por
ningun concepto y se cancelara con los precios unitarios ofertados.

Clausula Décima.- SUBCONTRATACION

10.1 ElI CONTRATISTA podra subcontratar determinados trabajos previa autorizacion de
la EEASA siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del
30% del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el
RUP.

10.2 ElI CONTRATISTA sera el Unico responsable ante la EEASA por los actos u omisiones
de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por
ellos.

Clausula Undécima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

11.1 La EEASA designa al Director del Departamento de Distribucion en calidad de
Administrador del contrato y al Jefe de Seccién Reparaciones y Alumbrado Publico
como Fiscalizador del contrato, quienes deberan atenerse a las condiciones
generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

11.2 La EEASA podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastara cursar
al CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la
modificacion del texto contractual.

Clausula Duodécima.- TERMINACION DEL CONTRATO

12.1 Terminacion del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo
92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y las
Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato.- Tratandose de incumplimiento
del CONTRATISTA, procedera la declaracion anticipada y unilateral de Ila
CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP,
Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el Contratista incumple con lo indicado en el Formulario 9.2 Declaracion de
Integridad, Elegibilidad y Compromiso Medioambiente y Social;

b) El caso de que la EEASA encontrare que existe inconsistencia, simulacion y/o
inexactitud en la informacién presentada por CONTRATISTA, en el
procedimiento precontractual o en la ejecucion del presente contrato, dicha
inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran causales de terminacion
unilateral del contrato por lo que, la Presidencia Ejecutiva de la EEASA o su
delegado, lo declarara contratista incumplido, sin perjuicio ademas, de las

,4%/ acciones judiciales a que hubiera lugar.

c) Siel Contratista por causas que le fueran imputables, incurriere en atrasos en
los plazos parciales en forma tal que se determine justificadamente que no

M podra ejecutar la obra en el plazo total pactado, la EEASA tomara las

medidas correctivas que fueren necesarias, incluyendo la terminacion
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unilateral del contrato con ejecuciéon de la garantia de fiel cumplimiento y
anticipo.

12.3 Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausula Décima Tercera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

13.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento contencioso
administrativo establecido en la Codigo Organico General de Procesos COGEP;
siendo competente para conocer la controversia los Jueces que ejerce jurisdiccion
en el domicilio de la EEASA.

13.2 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y, por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Cuarta.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

14.1 Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la
administracion y el CONTRATISTA se haran a través de documentos escritos, , cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra.

Clausula Décima Quinta.- DOMICILIO

15.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su
domicilio en la ciudad de Ambato.

15.2 Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su
direccion, las siguientes:

EEASA

Ciudad: Ambato

Direccion: Av. 12 de Noviembre 11-29 y Espejo
Teléfono: 032998600 ext. 1301

Correo electronico:  jastudillo@eeasa.com.ec, cmarin@eeasa.com.ec,
asilva@eeasa.com.ec, pmuyulema@eeasa.com.ec
CONTRATISTA

Razoén Social: ALMAROSELEC S.A.
RUC: 1792378184001
Ciudad: Quito
Direccion: Av. De los Mortifios N47-160 Av de las Uvillas 170503
Teléfono: 0984512657 - 022436227
Correo electronico:  rosero.marcelo@gmail.com
(\E/" Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos, 7‘%7
Clausula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES @ i

= 16.1 Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de

i
;



CONTRATO No. -2021
AFD-RSND-EEASA-LPNO-006

MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA |
EEASA- ALMAROSELEC S.A.

Pagina 14 de 22
prestacion de servicios, publicado en la pagina institucional del Servicio Nacional
de Contratacion Publica SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del

procedimiento de contratacién, y que forma parte integrante de las Condiciones
Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

16.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Para constancia y aceptacién de todas y cada una de las clausulas precedentes, las
partes suscriben en la ciudad de Ambato a los A 0 MAY 9001

P. EEASA P. ALMAROSELEC S.A.

7

Ing,Jaime Astudillo Ramirez Ing. Marcelo Rosero Pérez.
RESIDENTE EJECUTIVO REPRESENTANTE LEGAL
NTRATANTE CONTRATISTA



S GENERALES CONTRATO PROCESO DE LICITACION PU_BLICA
NACIONAL DE OBRAS No.- AFD-RSND-EEASA-LPNO-006. CONSTRUCCION DE
REDES DE DISTRIBUCION DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA EL MEJORAMIENTO
DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA |

Las Condiciones Generales del presente contrato son de cumplimiento obligatorio para la
EEASA y el contratista que celebra este contrato, provenientes de procedimientos sujetos
a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica,

Clausula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencion de los contratantes, En todo caso su interpretacion sigue las
siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal,

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido
natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los
contratantes, De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del
mismo, prevaleceran las normas del contrato,

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia,

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo Xl
del Libro IV de la Codificacion del Codigo Civil, “De la Interpretacion de los
Contratos”,

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados
de la manera que se indica a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la EEASA le adjudica el contrato.

b. “Comision Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso de
LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRA, a la que le corresponde actuar
de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones
emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones
administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “EEASA” es la entidad publica que ha tramitado el procedimiento del cual
surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
f\g/ f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Pubica.
g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que
< ] presenta una "oferta’, en atencién al llamado a la LICITACION PUBLICA
\'i/ NACIONAL DE OBRA.
&\7
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h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la provision de bienes o prestacion de servicios.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.

j. “SISPROY”, Sistema Informatico De Control De Proyectos De La Empresa
Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

k. “ArcGIS”, Sistema de Informacion Geografico.

I.“AFD”, Agencia Francesa de Desarrollo.

Clausula Segunda.- FORMA DE PAGO

Lo previsto en la clausula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1

22

2.3

2.4

2.5

2.6

2.F

El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el
CONTRATISTA aperture en una institucion financiera estatal, o privada de
propiedad del Estado en mas de un cincuenta por ciento, EI CONTRATISTA
autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que sera
depositado el anticipo, El administrador del contrato designado por la EEASA
verificara que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso
de ejecucion contractual.

El anticipo que la EEASA haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucion del
contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

La amortizacion del anticipo entregado en el caso de la prestacion de servicios se
realizara conforme lo establecido en el articulo 139 del Reglamento General de la
LOSNCP.

La EEASA pagara las planillas previa aprobacion de la fiscalizacion; se evitara caer
en el retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la LOSNCP.

Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato se
efectuaran con sujecion al precio convenido, a satisfaccion de la EEASA, previa la
aprobacién del administrador del contrato.

Para la aprobacién de las planillas previamente la fiscalizacion y el CONTRATISTA
de forma conjunta, efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas.
Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del
CONTRATISTA ni recepciéon por parte de la EEASA; las obras seran recibidas
parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omision,
seran incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omision, su
pago se calcularda conforme a los precios unitarios correspondientes, mas los
reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

Tramite de las planillas: Para el tramite de las planillas se observaran las
siguientes reglas:
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a)

b)

d)

2.8

2.9

2.10

Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en
la Tabla de descripcién de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario
9.6 de la oferta, con sujecion a los precios unitarios en dolares de los Estados
Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos
ejecutados.

Dentro de los primeros cinco (5) dias laborables posteriores al periodo al que
corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparara la correspondiente planilla y
la sometera a consideracion de la fiscalizacion.

Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y
otros que correspondan.

Con las planillas, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del proyecto
y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripcion,
unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor
ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideracion; y, la cantidad y
el valor acumulado hasta la fecha, expresado en délares de los Estados Unidos
de América.

Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaboraran segun el
modelo preparado por la EEASA y sera requisito indispensable para la aprobacion
de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de
la planilla correspondiente.

Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos
ejecutados, el contratista debera presentar previamente la certificacion que acredite
estar al dia en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La
EEASA tiene la obligaciéon de retener el valor de los descuentos que el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en
mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por
obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la
ejecucion de dicho contrato.

De los pagos que deba hacer, la EEASA retendra igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.

Pagos indebidos: La EEASA se reserva el derecho de reclamar al
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestacion del servicio,
sobre cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razén,
debidamente justificada, obligandose el CONTRATISTA a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la EEASA, reconociéndose el
interés calculado a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el
Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera.- GARANTIAS

s

3.1

Mé.z
I

Lo contemplado en la clausula sexta de las condiciones particulares del contrato y
la Ley.

Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por
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la EEASA en los siguientes casos:

a) La de fiel cumplimiento del contrato.-

Cuando la EEASA declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato
por causas imputables al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.

b) La del anticipo.-

Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento; v,

En caso de terminacion unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no
pague a EEASA el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de
notificado con la liquidacién del contrato.

c) La técnica.-

Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo
establecido en los Pliegos y este contrato.

Clausula Cuarta,- PRORROGAS DE PLAZO

4.1

La EEASA prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a)

b)

Cuando el CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, justificando los
fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince dias siguientes a la
fecha de producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos
de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de
la EEASA o su delegado, previo informe del administrador del contrato, Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el
CONTRATISTA esta obligado a continuar con la ejecuciéon del contrato, sin
necesidad de que medie notificacion por parte del administrador del contrato
para reanudarlo.

Cuando la EEASA ordenare la ejecucién de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la
Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se
utilizaran las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de
obra u érdenes de trabajo, seguin apliquen de acuerdo con la LOSNCP

Por suspensiones en la ejecucion del contrato, motivadas por Ia
CONTRATANTE u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables
al CONTRATISTA.

Si la EEASA no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
ejecucion del trabajo.

En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor
contractual del sustituido, Y en tal caso se requerira la autorizacion de la maxima
autoridad de la EEASA, previo informe del administrador del contrato.
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Clausula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

5.2

5.3

5.4

5.5

A se

7o)

Y
N
X

A mas de las obligaciones sefialadas en el numeral 5.1 de las condiciones
particulares del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes:

El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de
contratacion tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los
términos de referencia elaborados por la EEASA y que fueron conocidos en la
etapa precontractual, y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier
inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliacién del plazo, o
contratos complementarios. La ampliacién del plazo, o contratos complementarios
podran tramitarse solo si fueren aprobados por la administracion previo al informe
de fiscalizacién.

El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la EEASA, toda la informacion y documentacion que éstas
soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la
ejecucion del contrato, asi como de los eventuales problemas técnicos que puedan
plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la EEASA, como el administrador del
contrato, deberan tener el conocimiento suficiente de la ejecucion del contrato, asi
como la eventual realizacién de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista
se compromete durante el tiempo de ejecucion contractual, a facilitar a las personas
designadas por la EEASA toda la informacion y documentacién que le sea
requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion del contrato.

Queda expresamente establecido que constituye obligacion del CONTRATISTA
gjecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de
referencia establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje minimo de
valor agregado ecuatoriano ofertado.

El CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural
y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Codigo del Trabajo, la Ley del Seguro Social Obligatorio, la Legislacion de
Seguridad y Salud Ocupacional vigente en el Ecuador, adquiriendo respecto de sus
trabajadores la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la
ejecucion del contrato, ni con el personal de la subcontratista. Al término de su
actividad contractual, debera presenta un informe por parte del responsable técnico
de la obra (si son hasta diez trabajadores) o del técnico de seguridad y salud
ocupacional (si son mas de diez trabajadores) relacionando a las actividades
efectuadas en la obra, en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

A mas de las obligaciones establecidas en el presente contrato y en las
Condiciones Generales de Ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA esta obligado
a cumplir con cualquier otra que se derive natural o legalmente del objeto del
contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en forma
legal especificamente amigable.
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El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios
con los que conté la EEASA y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y
en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos
estudios, como causal para solicitar ampliacién del plazo, contrataciéon de rubros
nuevos o contratos complementarios. Los eventos sefialados se podran autorizar y
contratar solo si fueren solicitados por la fiscalizacion.

El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones del Fiscalizador
del Contrato, disposiciones emitidas por escrito y con fecha tope de cumplimiento;
el contratista debera ingresar mediante tramite del SISSOL a la EEASA el
cumplimiento de sus obligaciones.

Control Avance de Obra.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de reportar
semanalmente el libro de obra y avance financiero de la obra ejecutada,
considerando para su entrega el primer dia laborable de |la semana siguiente a la
laborada; el contratista debera ingresar mediante tramite del SISSOL a la EEASA el
cumplimiento del avance de obra.

5.10 Actualizacion ARCGIS.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento del ingreso

de informacién al sistema ArcGis, enfatizando que de acuerdo a la Seccion V de las
Condiciones Particulares del Pliego el ingreso de informacion lo debera realizar
semanalmente bajo la disposicién directa del Fiscalizador del Contrato segun
avance de obra ejecutado, para lo cual se considerara su ingreso siempre y cuando
se tenga la red eléctrica construida y energizada, con la finalidad de mantener
actualizada la base de datos del sistema de distribucion y clientes asociados, el
ingreso de informacién sera notificado por escrito por el Fiscalizador del Contrato
con un plazo maximo de ejecucion, el contratista debera ingresar mediante tramite
del SISSOL a la EEASA el cumplimiento del ingreso de informacién al sistema
ArcGis.

5.11 Avisos para evitar accidentes.- El CONTRATISTA debera colocar en sitios visibles

todos los avisos y advertencias requeridos por las normas vigentes, con la finalidad
de evitar accidentes y para la debida proteccion del publico.

5.12 Control ambiental.- EIl CONTRATISTA debera realizar todas las actividades en

observancia de la Ley de Prevencion y Control de la Contaminacién Ambiental,
publicada en el Registro Oficial N° 97, de 21 de mayo de 1996, y los Reglamentos
para la Prevencion y Control de la Contaminacion Ambiental en lo referente al
Recurso de Suelo y para el manejo de Desechos Sélidos, publicados en el Registro
Oficial N° 989 y 991 de 30 de junio y 3 de agosto de 1992, respectivamente, en lo
gue fuere aplicable y demas legislacién vigente.

Clausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1

Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las
condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

¥y

I/\’f

Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios, de
conformidad con lo establecido en los articulos 85 y 87 de la LOSNCP, y en el
articulo 144 del RGLOSNCP.



4P\

CONTRATO No. -2021
AFD-RSND-EEASA-LPNO-006

MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR MERA ETAPA |
EEASA- ALMAROSELEC S.A.

EEASA Pagina 21 de 22

Clausula Octava.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

RECEPCION PROVISIONAL: La recepcion provisional se realizara, a peticiéon del
CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos
contratados y asi lo notifique a la EEASA y solicite tal recepcion, en los términos del
articulo 81 de la LOSNCP, y observando el articulo 122 de su reglamento general.

Para la suscripcién del acapite anterior el contratista debera entregar la liquidacion
de los rubros efectivamente ejecutados, ingreso al SISPROY, planos del proyecto
ejecutado, certificado de ingreso al sistema de informaciéon geografico ArcGis vy el
certificado de ingreso de informacion de luminarias emitido por la Seccion
Reparaciones y Alumbrado Publico.

EEASA, podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que media
entre la recepcion provisional real o presunta y la definitiva, los que deberan ser
atendidos en este lapso.

RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de (180) ciento ochenta dias
desde la recepcion provisional o de la declaratoria de recepcion provisional
presunta, el CONTRATISTA solicitara una nueva verificacién de la ejecucion
contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcion definitiva de la
misma, debiéndose iniciar en el plazo de (5) cinco dias contados desde la solicitud
presentada por el CONTRATISTA.

Si en esta inspeccidn se encuentra algun defecto de construcciéon no advertido en la
recepcion provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a
satisfaccion de EEASA y a costa del CONTRATISTA, Si el defecto fuere de menor
importancia y a juicio de EEASA puede ser subsanado dentro del proceso de
recepcion definitiva, se continuara con la misma, pero el Acta respectiva solo se
firmara una vez solucionado el problema advertido.

Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacién, verificacion y
pruebas, aun de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

Si EEASA no hiciere ningln pronunciamiento respecto de la solicitud de recepcion
definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se considerara que
tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo
Civil o un Notario Publico, a solicitud del CONTRATISTA notificara que dicha
recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

Operada la recepcion provisional presunta, EEASA tendra el plazo de treinta dias
para efectuar la liquidacién del contrato.

Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podra presentar su liquidacion a la entidad, Si no
se suscribe el acta de la liquidacién técnico-econdémica en un nuevo plazo de treinta
dias, el CONTRATISTA notificara judicialmente con su liquidacién a EEASA.

| ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcion

provisional y definitiva, se observara lo establecido en el articulo 124 del
Reglamento General de la LOSNCP.

@ ¢
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Clausula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

9.1 EI CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepcion definitiva,
respondera por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los
términos de la regla tercera del articulo 1937 de la Codificacion del Cadigo Civil, en
concordancia con el articulo 1940 ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de la
fecha de recepcion definitiva.

Clausula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA

10.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion provisional y la
definitiva, estara a cargo del CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el
personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Décima Primera.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

11.1 La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las
leyes tributarias, conforme la legislacion tributaria vigente.

La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones
con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del
contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

Clausula Décima Segunda.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

12.1 La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se suspendera
por la interposicién de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso-
administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

12.2 Tampoco se admitirda acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacion unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa,
adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones,
previstos en la Ley.

Clausula Décima Tercera. - LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO

13.1 El representante legal de la Contratista, manifiesto que autorizo al Servicio Nacional
de Contratacion Publica o a los organismos de control correspondientes, el
levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales o extranjeras, que se
encuentren a mi nombre, y a nombre de mi representante legal, en el caso de
personas juridicas, o del procurador comin de los compromisos de asociacion o
consorcio o de las asociaciones o consorcios constituidos, a fin de verificar el origen
licito de los fondos y recursos a emplearse en la ejecucion del presente
procedimiento de contratacion publica. Asi mismo autorizo que toda la informacion
relacionada con los pagos recibidos como contratista o subcontratista del Estado,
asi como mis movimientos financieros, tendran el caracter de publico y deberan ser
difundidos a través de un portal de informacion o pagina web destinada para el
efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos publicos. No se
podra alegar reserva tributaria, societaria, bursatil ni bancaria sobre este tipo de
informacién.



